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Buxoro Yo'l Tarmog'ini Yaxshilash Loyihasi - 2-bosqich, 

M37 Milliy Avtomagistralini Rekonstruksiya Qilish Loyihasi 

Osiyo Infratuzilma Investitsiyalari Banki Tomonidan Moliyalashtirilgan 

 

Eekologik va ijtimoiy ta'sirni baholash (EITB) VA 

Parij Kelishuvi va Iqlim Moliya Baholash uchun 

TEXNIK TOPSHIRIQLAR 

 

1. Asosiy ma’lumotlar 

   Oʻzbekiston Respublikasi hukumati M37 “Samarqand — Buxoro — Turkmanboshi” 

avtomobil yo‘lining 207 — 365 km (158 km) qismini rekonstruksiya qilish loyihasini 

moliyalashtirish uchun Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki (OIIB)dan qarz olishga 

tayyorgarlik ko‘rilmoqda. OIIBning 2019-yil 27-sentyabrda e’lon qilingan umumiy xarid 

to‘g‘risidagi bildirishnomaga muvofiq loyihani tayyorlash uchun qarz ajratdi. Oʻzbekiston 

Respublikasi hukumati qarz mablagʻlarining bir qismini konsalting xizmatlari uchun to‘lash 

maqsadida sarflashni rejalashtirmoqda. 

 Avtomobil yo‘llari bo‘yicha mas’uliyatli organ sifatida Avtomobil Yo‘llari Qo‘mitasi (AQ) 

Buxoro Yo‘l Tarmog‘ini Yaxshilash Loyihasi, 2-bosqich, M37 Milliy Avtomagistralini 

Rekonstruksiya Qilish loyihasini boshqarish va amalga oshirish uchun mas’ul bo‘ladi. 

 

2. Loyiha tavsifi 

  Loyiha M37 avtomagistralining taxminan 158 km qismini rekonstruksiya qilishni o‘z ichiga 

oladi. M37 avtomagistrali Samarqanddan boshlanib, Navoiy va Buxoro hududlari orqali o‘tib, 

oxir-oqibat Turkmaniston chegarasiga yetadi. 158 km uzunlikdagi loyiha yo‘li qisman Navoiy 

viloyati va asosan Buxoro viloyatidan o‘tuvchi qismini rekonstruksiya qilishni rejalashtiradi. 

Taklif etilayotgan loyiha M37 yo‘lining 207-km dan 365-km gacha bo‘lgan segmentini, ya’ni 

Turkmaniston chegarasiga qadar bo‘lgan qismini yaxshilashni o‘z ichiga oladi. Mavjud yo‘l 4 ta 

qatorli ikki tomonlama bo‘lib, asfalt qoplamasi o‘rtacha yoki yomon holatda. Yo‘lning holatini 

va xavfsizligini yaxshilash maqsadida yo‘l rekonstruksiya qilinadi va Buxoro shahrini aylanib 

o‘tish yo‘lining yetishmayotgan qismi quriladi. Loyiha doirasida yo‘l 2 x 2 qatorli, texnik toifa 

IB yo‘l sifatida, 120 km/soat dizayn tezligi bilan rekonstruksiya qilinadi. Yo‘lning tipik kesim 

parametrlari quyidagicha: 

Transport qatnov yo‘laklarining eni: 4 x 3,75 m 

Ajratilgan yo‘lakning eni: 2,60 m (shundan 2 x 1 m asfalt qoplangan qismi) 

Yo’l cheti eni: 3,75 m (shundan 0,75 m asfalt qoplangan yelka) 

Umumiy yo‘l eni: 25,10 m 

 

  Yo‘l xavfsizligini oshirish maqsadida, darajalar bo‘yicha ajratilgan chorrahalar va burilishlar, 

shuningdek, tezlanish va sekinlashish yo‘laklari ko‘zda tutilgan, shuningdek, mahalliy aholining 

yashash hududlaridagi aloqalarni tiklash uchun yig‘uvchi yo‘llarni amalga oshirish 

rejalashtirilgan. Loyihaning dizaynini tayyorlash va qurilish ishlari bo‘yicha xaridlarni 

osonlashtirish uchun yo‘l 5 ta alohida lotga bo‘lingan. Lotlarning uzunliklari quyidagicha: 

Yo’llar  Lot 1  Lot 2  Lot 2 (new 

addition)  

Lot 3  Lot 4  Lot 5  

Bo’lim Km 207 –
249  

Km 249 - 
276  

  
Km 276 - 

311  
Km 311 - 

346  
Km 346 - 

365  

Bo’lim uzunligi  42 km  27 km   4.9 km 35 km  35 km  19 km  

Yo‘l toifasi IB  IB  IB  IB  IB  IB  

Qatorlar soni 2 x 2 (22km)  

3 x 3 (20 km) 
2 x 2  2 x 2  2 x 2  2 x 2  2 x 2  

Burilishlar  9  4 0 6  1  1  
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Yo’l kesishmalari 4 4  2 1  3  0  

Temiryo’l ustidan 
o’tish  

0  0  0 0  1  0  

Piyodalar uchun 

yer osti yo’llari  
27  8 0 19  21  0  

Piyodalar yo’lagi 
metrda 

35,815 9,750 0 0,632 19,139 9,477 

 

  Bundan tashqari, daraxtlarni ko’chirish ehtimoli yuqori, yer uchastkalarini o’zlashtirish 

ehtimoli esa past darajada baholanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Yo‘llar qo‘mitasi huzuridagi 

Loyiha instituti ushbu salbiy atrof-muhit va ijtimoiy ta’sirlarni kamaytirish yoki oldini olish 

maqsadida ish olib bormoqda. 

 

3. Vazifaning maqsadlari 

  Vazifaning maqsadlari ikki qismdan iborat: 

1-qism: Atrof-muhit va ijtimoiy ta’sirni baholash (ESIA) hujjatini tayyorlash 

2-qism: Parij kelishuvi bilan muvofiqlik va iqlim moliyasi bahosini o‘tkazish 

 

  1-qism doirasida ushbu topshiriq asosida Atrof-muhit va ijtimoiy ta’sirni baholash (ESIA) 

hisobotini tayyorlash rejalashtirilgan bo‘lib, u OIIBning Atrof-muhit va ijtimoiy asoslar to‘plami 

(ESF) talablariga muvofiq Atrof-muhit va ijtimoiy boshqaruv rejasi (ESMP) hamda manfaatdor 

tomonlarni jalb etish rejasi (SEP) bilan birga ishlab chiqiladi. Shuningdek, topshiriq har bir kichik 

loyiha va faoliyat natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ko‘chirish va yashash vositalarini 

yo‘qotish bilan bog‘liq masalalarni aniqlashi lozim. Loyiha ehtiyojlari uchun zarur yer 

uchastkalarini ajratish va loyiha ta’siriga uchragan aholining (PAPs) ko‘chirilishini tartibga solish 

uchun Ko‘chirish bo‘yicha harakat rejasi (RAP) ishlab chiqiladi. 

 

  ESIAning asosiy maqsadi – loyiha dizayniga salbiy atrof-muhit va ijtimoiy ta’sirlar bo‘yicha 

ma’lumotlar kiritish orqali loyihadan kutilayotgan foydalarni oshirish, erkaklar va ayollar, yoshlar 

hamda boshqa zaif va imkoniyati cheklangan guruhlar uchun teng sharoitlarni yaratish, 

shuningdek, loyihaning qurilish va ekspluatatsiya bosqichlarida jismoniy, biologik va insoniy 

muhitga bo‘lgan salbiy ta’sirlarni oldini olish, ularni kamaytirish, yumshatish yoki kompensatsiya 

qilishni ta’minlashdir. Ushbu baholash jarayoni loyiha hayotiy tsiklining barcha bosqichlarida 

atrof-muhit va ijtimoiy omillarni loyiha amalga oshirish tartibiga integratsiya qilishga qaratilgan. 

Baholash, shuningdek, milliy qonunchilik va OIIBning Atrof-muhit va ijtimoiy asoslar to‘plami 

(ESF) talablariga muvofiqligini, hamda xalqaro ilg‘or tajribalarga, jumladan, Jahon banki guruhi 

tomonidan ishlab chiqilgan Atrof-muhit, sog‘liqni saqlash va xavfsizlik bo‘yicha ko‘rsatmalar 

(EHSGs) asosida ekologik va ijtimoiy baholash va boshqaruvga doir xalqaro e’tirof etilgan 

standartlarga mosligini ta’minlashni ko‘zda tutadi. 

 

  Ushbu vazifaning batafsil vazifalari quyidagi bo‘limda bayon etilgan. EITBning taxminiy 

tuzilmasi Ilova A da keltirilgan. 

 

  2-qism doirasida, Konsultant AIIBning loyiha guruhi (PT) bilan yaqindan hamkorlikda 

ishlaydi hamda loyiha doirasida ko‘zda tutilgan turli komponentlar bo‘yicha Parij kelishuvi bilan 

muvofiqlik va iqlim moliyasi bahosini AIIB metodologiyasiga muvofiq amalga oshiradi. 

Konsultant quyidagilarni baholashi lozim: 

I. AIIBning 4 bosqichli metodologiyasi (BB1) asosida loyiha komponentining Parij 

kelishuvi doirasidagi iqlim o‘zgarishini yumshatish maqsadlariga muvofiqligi; 

II. AIIBning 3 bosqichli metodologiyasi (BB2) asosida loyiha komponentining Parij 

kelishuvi doirasidagi moslashuv maqsadlariga muvofiqligi; 
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III. Loyihaning iqlimga moslashuv moliyasi sifatida tasniflanish ehtimoli va ushbu tasnifga 

mos ravishda AIIBning so‘nggi proporsional yondashuvi hamda JMDB (Ko‘p tomonlama 

taraqqiyot banklari) tomonidan belgilangan iqlimga moslashuv moliyasi bo‘yicha 

umumiy tamoyillarga asosan foiz nisbatlari; 

IV. Loyihaning iqlim o‘zgarishini yumshatish moliyasi sifatida tasniflanish ehtimoli va 

JMDBning iqlimni yumshatish moliyasi bo‘yicha umumiy tamoyillariga asosan foiz 

nisbatlari; 

V. Loyihaning nisbiy issiqxona gazlari (GHG) chiqindilari hajmini baholash. 

4. O‘zbekistonning Ekologik Qonunchiligi 

  O‘zbekiston fuqarolarining atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish 

sohasidagi huquq va majburiyatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50 va 55-

moddalarida belgilab qo‘yilgan. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasining ekologik 

qonunchiligi tarkibiga 100 dan ortiq qonunlar, taxminan 50 ta Prezident farmoni, Vazirlar 

Mahkamasining qarorlari, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar va standartlar kiradi 

 

5. O‘zbekiston Respublikasi ekologik baholash talablar 

  Atrof-muhitga ta’sirni baholash (davlat ekologik ekspertizasi) O‘zbekiston Respublikasining 

“Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”, “Ekologik ekspertiza to‘g‘risida”gi qonunlari va boshqa 

qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ushbu hujjatlarda ekologik ekspertizaga taalluqli bo‘lgan 

loyihalar va faoliyat turlari quyidagi toifalar bo‘yicha belgilangan: 

Toifa 1 – yuqori xavf; 

Toifa 2 – o‘rta xavf; 

Toifa 3 – past xavf; 

Toifa 4 – mahalliy ta’sir. 

 

  Milliy qonunchilikda atrof-muhitga ta’sirni baholashda texnik baholash, institutsional 

tuzilmani baholash va Atrof-muhitni boshqarish rejasini ishlab chiqish talab qilinadi. 

 

6. OIIB Ekologik va Ijtimoiy Standartlari 

   Loyiha OIIBning Atrof-muhit va ijtimoiy siyosati (ESP) doirasida dastlab A toifasiga 

kiritilgan. U quyidagi standartlarning qo‘llanilishini talab qiladi: ESS 1 – Atrof-muhit va ijtimoiy 

baholash hamda boshqaruv, va ESS 2 – Majburiy ko‘chirish (yer uchastkalarini olib qo‘yishni ham 

o‘z ichiga oladi). ESS 3 – Mahalliy aholi (Indigenous Peoples) standarti O‘zbekiston sharoitida 

qo‘llanilmaydi; ushbu holat Atrof-muhit va ijtimoiy ta’sirni baholash (ESIA) hujjatida qisqacha 

asoslab berilishi lozim. Loyiha, shuningdek, OIIBning Atrof-muhit va ijtimoiy soha bo‘yicha chiqarib 

tashlash ro‘yxati hamda Loyiha ta’siriga uchragan aholi uchun mo‘ljallangan mexanizm siyosati 

talablariga ham amal qilishi lozim. Quyida keltirilganidek, ESSlar loyiha uchun majburiy bo‘lgan 

atrof-muhit va ijtimoiy talablarni belgilaydi. 

 

   ESS 1 loyihalarning atrof-muhit va ijtimoiy jihatdan maqbulligi va barqarorligini ta’minlash, 

shuningdek, atrof-muhit va ijtimoiy omillarni loyiha bo‘yicha qaror qabul qilish va amalga oshirish 

jarayonlariga integratsiya qilishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. ESS 1 loyiha salbiy atrof-muhit 

va ijtimoiy xatarlar hamda ta’sirlarga ega bo‘lishi ehtimoli mavjud bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. 

Xatarlarni aniqlash jarayonida, ESF (Atrof-muhit va ijtimoiy asoslar to‘plami) doirasida ESS 1 

bo‘yicha taqdim etilgan Atrof-muhit va ijtimoiy qamrovga murojaat qilinishi lozim. Atrof-muhit va 

ijtimoiy baholash hamda boshqaruv choralari ko‘lami loyiha xatarlari va ta’sirlariga mutanosib tarzda 

belgilanadi. Shundan so‘ng, loyiha amalga oshirilishi davomida samarali yumshatish va monitoring 

choralarini ishlab chiqish talab etiladi. ESS 1 Bank tomonidan moliyalashtiriladigan har qanday 

loyiha uchun amalga oshiriladigan atrof-muhit va ijtimoiy baholashning batafsil talablarini 

belgilaydi. 
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  Agar loyiha saralash jarayonida majburiy ko‘chirish holatlari (shu jumladan, yaqin o‘tmishda 

sodir bo‘lgan yoki yaqin kelajakda sodir bo‘lishi kutilayotgan va loyiha bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan 

majburiy ko‘chirishlar) aniqlansa, ESS 2 standarti qo‘llaniladi. Majburiy ko‘chirishga quyidagilar 

kiradi: jismoniy ko‘chirish (ko‘chib o‘tish, yashash uchun mo‘ljallangan yer uchastkalarini yoki 

boshpana yo‘qotish) va iqtisodiy ko‘chirish (yer yoki tabiiy resurslardan foydalanish imkoniyatini 

yo‘qotish; mol-mulk yoki unga kirish, daromad manbalari yoki kun kechirish vositalarini yo‘qotish). 

Bu holatlar quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin: (a) yerning majburiy ravishda olib 

qo‘yilishi; yoki (b) yer resurslaridan foydalanish yoki qonuniy ravishda belgilangan bog‘lar va 

qo‘riqlanadigan hududlarga kirish bo‘yicha majburiy cheklovlar. ESS 2 ko‘chirish holatlari to‘liq 

yoki qisman, doimiy yoki vaqtincha bo‘lishidan qat’i nazar, ularning barchasini qamrab oladi. Ushbu 

standart majburiy ko‘chirishni o‘z ichiga olgan loyihalar uchun ko‘chirishni rejalashtirishga oid 

batafsil talablarni belgilaydi. 

 

6. Asosiy vazifalar 

 

1-qism: Atrof-muhit va ijtimoiy ta’sirni baholash (ESIA) hujjatini tayyorlash 

 

  ESIA Doirasi. ESIA loyiha doirasidagi faoliyatlarning atrof-muhit va ijtimoiy risklari va 

ta’sirlarini baholash, boshqarish va monitoring qilishni o‘z ichiga oladi. Ushbu hujjat O‘zbekiston 

Respublikasi amaldagi qonunchiligi va Bankning ESF hamda ESS talablariga muvofiq tayyorlanadi.  

 

ESIA va ESMP doirasi loyihaning risklari va ta’sirlariga nisbatan mutanosib bo‘ladi. 

OIIBning ESPga ko‘ra, ESIA quyidagi asosiy elementlar/vazifalarni o‘z ichiga olishi kerak: 

 

a. Loyihaning tavsifi; 

b. O‘zbekiston Respublikasi va AIIB ESP va ESSlarining amaldagi siyosatlari, 

protseduralari va qonunlarining tavsifi; 

c. Doiraviy ishlar, shu jumladan manfaatdor tomonlarni aniqlash va maslahatlashuv 

rejasi; 

d. Alternativlarni tahlil qilish, shu jumladan “Loyiha holda” holatni ko‘rib chiqish; 

e. Bog‘liq inshootlarni tahlil qilish; 

f. Atrof-muhit va ijtimoiy asosiy ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish; 

g. Atrof-muhit va ijtimoiy risklar va ta’sirlarni baholash; 

h. Jamoatchilik bilan maslahatlashuv va ma’lumotlarni oshkor qilish; 

i. ESMP shaklida yumshatish, monitoring va boshqaruv chora-tadbirlarini va 

amallarini ishlab chiqish. 

 

Yuqoridagi asosiy vazifalar tafsilotlari quyida keltirilgan. 

 

Vazifa 1: Loyihaning Tavsifi.  

Ushbu vazifa loyihani (2-bo‘limda tasvirlangan) va uning turli komponentlarini tushunishni 

o‘z ichiga oladi. Diqqatni loyiha hududidagi atrof-muhit va ijtimoiy ta’sirlarga ega bo‘lishi mumkin 

bo‘lgan komponentalarga qaratish kerak, jumladan, ammo ular bilan cheklanmay: 

I.  

i) Taklif qilingan yo‘nalish va alternativalar; 

ii) Daryolar, sug‘orish kanallari, suv havzalari va suv oqimlarini kesib o‘tuvchi 

ko‘priklar; 

iii) Drenaj dizayni, shu jumladan, quti o‘tkazgichlar, daryolar va suvsizlanish 

hovuzlari va boshqalar; 
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iv) Yurish yo‘lagini va o‘tish joylarini loyihalash; 

v) Almashtirish joylarini loyihalash; 

vi) Bog‘lovchi yo‘llar va kirish yo‘llari; 

vii) Loyiha bo‘yicha avtomobil oqimi va tegishli yo‘l harakati parametrlarini 

loyihalash; 

viii) Qurilish lagerlari: taklif qilingan joylashuvlar, o‘lchamlar va ishchilar soni; 

ix) Qurilish va ekspluatatsiya va texnik xizmat ko‘rsatish bosqichlarida suvni va 

boshqa qurilish materiallarini ishlatish rejasi; 

x) Asfalt zavodlari yoki beton aralashtirish zavodlari, qum olish hududlari va 

chiqindilarni tashish hududlari: taklif qilingan joylashuvlar, o‘lchamlar va 

joylashuvlar; 

xi) Qurilish usullari, jadval va xarajatlar; 

xii) Ekspluatatsiya va texnik xizmat ko‘rsatish rejasi. 

 

 Avtomobil Yo‘llari Qo‘mitasi va ularning loyiha muhandislari bilan yaqin hamkorlikda 

ishlash zarur.  

 

Vazifa 2: Mamlakatning qonunchilik doirasini va OIIBning Atrof-Muhit va Ijtimoiy 

doirasini ko‘rib chiqish.  

Ushbu vazifa doirasida, yo‘l qurilishi va atrof-muhitni muhofaza qilish, yovvoyi tabiat va 

iqlim, ijtimoiy va mehnat masalalari bo‘yicha amaldagi milliy qonunlar, me’yorlar, standartlar va 

siyosatlar, shuningdek, xalqaro konvensiyalar ko‘rib chiqiladi, ayniqsa, O‘zbekiston va Buxoro 

viloyatidagi hollarda. Shuningdek, Buxoro va O‘zbekistonning madaniy merosni va tarixiy joylarni 

saqlashga doir qonuniy me’yorlari aniqlanishi muhim bo‘ladi. Bundan tashqari, konsultant AIIBning 

ESF va tegishli ESSlarni ko‘rib chiqadi. Milliy va mahalliy qonunchilik doirasi va AIIB standartlari 

o‘rtasidagi farqlarni aniqlash va bu farqlarni bartaraf etish uchun tavsiyalarni ishlab chiqish 

maqsadida bo‘shliqlarni tahlil qilish o‘tkaziladi. Taqqoslashning yakuniy xulosasi jadval shaklida 

taqdim etiladi. 

 

Shuningdek, Buxoro viloyatidagi atrof-muhit sifatiga oid standartlar, shuningdek, 

chiqindilar/emissiya va yoqilg‘i standartlari (masalan, shovqin darajasi, havoning sifatini, yuzaki suv 

va yer osti suvining sifati, transport vositalarining chiqindilari va chiqindi suvlarining standartlari) 

umumlashtiriladi va Jahon Banki Guruhining Atrof-muhit, Sog‘liqni saqlash va Xavfsizlik 

Standartlari bilan taqqoslanadi. 

 

Vazifa 3: Saralash va Qamrovni belgilash.  
Ushbu vazifa doirasida har bir kichik loyiha komponenti/elementlari bo‘yicha loyiha 

faoliyatlari saralanadi va qurilishgacha, qurilish jarayonida hamda ekspluatatsiya bosqichida ekologik 

va ijtimoiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan faoliyatlar aniqlanadi. Qamrovni belgilash jarayonida 

har bir loyiha faoliyatining ta’siri va asosiy manfaatdor tomonlar aniqlanadi. Qamrovni belgilash 

quyidagi ishlarni o‘z ichiga oladi: 

 

- Saralangan faoliyatlar va asosiy atrof-muhit hamda ijtimoiy/sotsial-iqtisodiy 

resurslar/elementlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni uzviy shaklida tasvirlash. Loyiha 

natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy atrof-muhit va ijtimoiy muammolar 

ro‘yxati tuziladi hamda ularning ahamiyati tabiati va darajasiga qarab aniqlanadi. Yo‘l 

tarmog‘i dizaynida drenaj tizimlarini o‘rnatish va tegishli drenajlarning yo‘qligi sababli aholi 

va qishloq xo‘jaligi yerlariga ta’sir ehtimoliga alohida e’tibor qaratiladi. 

 

- Manfaatdor tomonlarni tahlil qilish/xaritalash. Asosiy manfaatdor tomonlar aniqlanadi va 

ularning loyiha ustidagi ahamiyati va ta’siri tahlil qilinadi hamda uzviy shaklda ko‘rsatiladi. 
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Manfaatdor tomonlarning dastlabki ro‘yxati taklif etilayotgan loyiha joylashuvi bo‘yicha 

hujjatlar ko‘rib chiqish va saralash tadqiqoti orqali aniqlanishi mumkin. Tayyorlangan asosiy 

manfaatdor tomonlar ro‘yxati siyosat ishlab chiquvchilar, davlat vakillari, mahalliy nodavlat 

notijorat tashkilotlari (NNTlar), saylangan mahalliy hukumat vakillari va rasmiylar bilan 

maslahatlashuvlar orqali tasdiqlanishi kerak. Har bir manfaatdor tomon guruhidagi kichik 

guruhlar (yosh, jins va boshqalar) bilan bog‘liq bo‘lgan cheklovlar (mavjudlik, xavfsizlik, 

arzonlik, sog‘liqka ta’sir va boshqalar) va ularning talablari ham aniqlanishi zarur. 

 

Vazifa 4: Loyihaning muqobil variantlari va bog‘liq obyektlarni tahlil qilish.  

 Ushbu vazifa doirasida, birinchi navbatda, loyiha uchun turli muqobil variantlar, shu 

jumladan, loyiha amalga oshirilmaydigan holat muqobili, texnik, iqtisodiy, moliyaviy, ekologik va 

ijtimoiy jihatlari bo‘yicha tahlil qilinadi. Ushbu muqobillar yo‘nalishni belgilash, yo‘laklar soni, yo‘l 

qoplamasi turlari, drenaj tizimlari, to‘lov tizimlari, qurilish metodologiyasi va qurilish jadvaliga 

tegishli bo‘lishi mumkin. Ushbu tahlil orqali tanlangan muqobilning asosliligi va maqsadga 

muvofiqligi bo‘yicha izoh va asoslar keltiriladi. 

 

    Ikkinchidan, ushbu loyiha bilan bog‘liq obyektlar aniqlanadi va ular bo‘yicha tegishli tahlillar 

amalga oshiriladi. Bog‘liq obyektlar qatoriga, masalan, M37 yo‘lining 158 km bo‘ylab hukumat 

mablag‘lari bilan ta’mirlanayotgan ko‘priklar yoki boshqa manbalar hisobidan moliyalashtirilayotgan 

ishlar kirishi mumkin. Tegishli tahlillar ekologik va ijtimoiy ruxsatlar, ta’sirlar va ularning 

yumshatish choralarini ko‘rib chiqishni o‘z ichiga oladi. konsultant shuningdek, Qo’mita tomonidan 

bog‘liq obyektlarning ekologik va ijtimoiy xavflarini boshqarish darajasini baholaydi. Shundan kelib 

chiqib, ekologik va ijtimoiy xavflarni boshqarish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. 

 

5-vazifa: Atrof-muhit va ijtimoiy-iqtisodiy boshlang‘ich holatni tahlil qilish 

Ushbu vazifa doirasida loyiha hududida atrof-muhit va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning 

boshlang‘ich holatini belgilash maqsadida birlamchi va ikkilamchi manbalardan zarur ma’lumotlar 

yig‘iladi. Loyiha boshlanishidan oldin boshlang‘ich sharoitda yuz berishi mumkin bo‘lgan 

o‘zgarishlar aniqlanadi va baholanadi. Loyihaga bevosita aloqador bo‘lmagan, ammo loyiha 

hududida amalga oshirilayotgan yoki rejalashtirilgan faoliyatlar ham ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, 

loyiha joylashuvi, loyihalash va ekspluatatsiya bosqichlari bo‘yicha qaror qabul qilishda muhim 

bo‘lgan asosiy ekologik va ijtimoiy parametrlar bo‘yicha tendensiyalar tahlil qilinadi. Bu maqsadda 

ikkilamchi ma’lumotlar yig‘iladi, shuningdek, birlamchi ma’lumotlar asbob-uskunalar orqali 

monitoring va rekognossirovka tadqiqotlari orqali to‘planadi. 

Boshlang‘ich holat tahlili quyidagilarni qamrab oladi: 

- Jismoniy muhit: yer resurslari, relyef, topografiya, geologiya va tuproq, iqlim va ob-

havo, seysmik holat, suv resurslari, suv sifati, toshqinlar, atmosfera havosining sifati, 

shovqin darajasi va mavjud yo‘llardagi transport harakati. Ayniqsa, quyidagi ishlar 

bajariladi: M37 yo‘nalishi bo‘ylab 24 soatlik shovqin va havoning sifati monitoringi; 

Yuzaki suv (masalan, sug‘orish kanallari) sifatining namunalarini olish va o‘lchash; Beton 

tayyorlash zavodi hududida tuproq va yer osti suvlarining sifatini monitoring qilish. 

Monitoring rejasi AIIB tomonidan tasdiqlangandan so‘ng amalga oshiriladi. 

- Biologik muhit: ekotizim, tabiiy o‘simliklar qoplami, muhim va tabiiy yashash joylari, 

yovvoyi hayvonot yashash hududlari va himoya qilinadigan hududlar. Tadqiqot hududida 

joylashgan muhofaza etiladigan hududlar va yovvoyi hayvonot (IUCN qizil ro‘yxat holati 

va milliy himoya maqomi) haqida batafsil ma’lumot beriladi. Himoya qilinadigan 

hududlar va loyiha oralig‘idagi mos tushishlar xarita vositalari yordamida aks ettiriladi. 

- Ijtimoiy-iqtisodiy boshlang‘ich holat: Hududning demografik profili ishlab chiqiladi, 

asosiy transport bog‘lanishlari, aholi va tijorat obyektlarining mavjudligi ko‘rsatilgan 

holda namuna so‘rovnomasi o‘tkaziladi. Ushbu so‘rovnoma uy xo‘jaligi darajasida 

daromadlar, xarajatlar va asosiy xizmatlarga kirish imkoniyatlarini aks ettirishi lozim. 

Tijorat obyektlarining daromadlari ham qayd etiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy ma’lumotlar, 
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imkon qadar jinslar kesimida, quyidagi parametrlar bo‘yicha ikkilamchi manbalarni ko‘rib 

chiqish va birlamchi ma’lumotlar yig‘ish usullari (so‘rovnomalar, intervyular) orqali 

to‘planadi: 

 aholi soni va tarkibi; 

 zaif qatlamlar va kambag‘allik darajasi; 

 sog‘liqni saqlash; 

 ta’lim; 

 kasblar va iqtisodiy faoliyatlar; 

 yer resurslaridan foydalanish, qishloq xo‘jaligi, yerga egalik tizimi, yerni ishlatish 

va sotib olishdagi rasmiy va norasmiy tartiblar; 

 chorvachilik, yaylovlar; 

 o‘rmon xo‘jaligi; 

 sanoat, ishchi kuchi tarkibi; 

 rasmiy va norasmiy iqtisodiy faoliyatlardan tushadigan daromad va xarajatlar 

(sanoat, xizmat ko‘rsatish, savdo, qazib olish, turizm, transport, uyda mehnat, va 

boshqalar); 

 uy xo‘jaliklari xususiyatlari, ishlab chiqarish tizimi, mehnat, uy tashkiloti; 

 yashash darajasi; 

 ijtimoiy xizmatlardan foydalanish (ta’lim, sog‘liqni saqlash, aloqa), maktab, 

poliklinika/gospitalgacha bo‘lgan masofa; 

 transport tizimi, transport oqimining namunasi va asosiy yo‘llardagi transport 

hisoboti; 

 huquq-tartibot va xavfsizlik holati; 

 mahalliy davlat organlari, jamoat tashkilotlari, ijtimoiy tarmoq va yordam 

tizimlari, shikoyatlarni ko‘rib chiqish mexanizmlari. 

- Gender: Loyihaning hududida genderga oid masalalar va tendensiyalarni aniqlash 

maqsadida alohida gender tadqiqoti o‘tkaziladi. Boshlang‘ich gender ma’lumotlari 

quyidagilarni o‘z ichiga oladi (lekin ular bilan cheklanmaydi): ayollarning 

harakatchanligi; transport vositalaridan foydalanishda gender bo‘yicha farqlar; piyodalar 

o‘tish yo‘llariga bo‘lgan ehtiyoj va xavotirlar. Qo‘shimcha gender tahlillari “Gender 

Harakat Rejasi” bo‘limida keltiriladi. 

- Madaniy meros: Loyiha hududidagi madaniy meros obyektlari, arxeologik topilmalar va 

alohida e’tiborga molik joylarning (masalan, YuNESKO ro‘yxatiga kiritilgan obidalar, 

masjidlar, yodgorliklar va boshqalar) ro‘yxati tuziladi. Loyiha hududi yaqinida (yo‘l 

yo‘lagi, qurilish lagerlari, qazish maydonlari va boshqa obyektlar) joylashgan madaniy 

resurslar haqida batafsil ma’lumot beriladi. 

- Yo‘l harakati xavfsizligi: Yo‘l harakati xavfsizligiga oid boshlang‘ich holat ma’lumotlari 

taqdim etiladi, avtohalokatlar soni va sabablariga oid sifatli tahlil beriladi. Yo‘l belgilari, 

xavfsizlik choralari, tezlikni cheklash mexanizmlariga oid amaldagi yondashuvlar 

to‘g‘risida “Avtomobil Yo’llari Qo’mitasi” organlari bilan hamkorlikda axborot yig‘iladi. 

 

 

Vazifa 6: Ta'sirni baholash va kamaytirish choralari.  

Ushbu vazifa Dastlabki baholash (3-vazifa) bosqichida amalga oshirilgan dastlabki ko‘lamni 

aniqlash va tahlillar asosida quriladi. Mazkur vazifaning maqsadi loyiha qurilishidan avvalgi, qurilish 

jarayonidagi va ekspluatatsiya bosqichlaridagi qisqa- va uzoq muddatli davrda yuzaga kelishi 

mumkin bo‘lgan barcha to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita ta’sirlar hamda xavf-xatarlarni baholashdan 

iborat. Loyiha faoliyatining turli ekologik va ijtimoiy jihatlar bilan o‘zaro ta’sirini aniqlashda Leopold 

matritkasi kabi vositalardan foydalaniladi. Har bir potentsial ta’sir uning tabiati va yuzaga kelish 

ehtimoliga qarab — jiddiy, o‘rtacha, yengil yoki ahamiyatsiz sifatida baholanadi. Potentsial ta’sirlarni 

baholashda sifat tahlil usullaridan, zarur yoki maqsadga muvofiq hollarda esa miqdoriy usullardan 
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foydalaniladi. Baholash jarayonida muhim ijobiy va salbiy ta’sirlar, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita 

ta’sirlar, qisqa muddatli va uzoq muddatli ta’sirlar farqlanadi, ayniqsa, oldini olish yoki qayta tiklash 

imkoni bo‘lmagan salbiy ta’sirlarga alohida e’tibor qaratiladi. Baholash umumiy, shuningdek, loyiha 

va maydonga xos bo‘lgan ta’sirlarni ham qamrab oladi. Bundan tashqari, loyiha hududidagi ekologik, 

biologik xilma-xillik va ijtimoiy-iqtisodiy omillar nuqtai nazaridan sezgir qabul qiluvchilar 

(resipiyentlar) aniqlanadi. 

 

Biologik xilma-xillikka bo‘lgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita ta’sirlar ham baholanadi. 

Ekologik ta’sirni baholash jarayonida ayniqsa, avtomobil yo‘lining qurilishi va ekspluatatsiyasi 

natijasida muhofaza etiladigan hududlar hamda yovvoyi hayvonot olamiga yetkazilishi mumkin 

bo‘lgan bezovtalanish darajasi aniq ko‘rsatiladi. Shuningdek, qisqa va uzoq muddatli salbiy ta’sirlarni 

kamaytirish, ijobiy ta’sirlarni kuchaytirish hamda loyiha faoliyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish 

bilan uyg‘unlashtirish bo‘yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqiladi. 

 

Boshlang‘ich tahlil jarayonida aniqlangan madaniy meros obyektlari va inshootlariga ta’sir 

ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan xavf va ta’sirlar doirasi baholanadi. Iloji boricha, madaniy boyliklarga 

ta’sir qilishning oldini olish maqsadida loyiha dizayni va/yoki qurilish metodologiyasi 

moslashtiriladi. 

 

Loyihaga bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy va iqtisodiy xavf-xatarlar hamda ta’sirlar, shu jumladan, 

ijobiy va salbiy, bevosita va bilvosita ta’sirlar ham baholanadi. Bu baholash Yer uchastkalarini olib 

qo‘yish va majburiy ko‘chirish (rejalashtirilgan holda) holatlarini ham o‘z ichiga oladi, biroq faqat 

ular bilan cheklanmaydi. Yer uchastkalarini olish va majburiy ko‘chirishga oid muammolarni hal 

qilish maqsadida Ko‘chirish bo‘yicha Reja (RAP) ishlab chiqiladi. RAP uchun texnik topshiriq 

(TOR) ushbu texnik topshiriq hujjatining tegishli bo‘limida taqdim etilgan. 

 

Ijtimoiy ta’sirni baholash quyidagi, ammo ular bilan cheklanmagan yo‘nalishlarni o‘z ichiga 

oladi: 

a) Ijtimoiy rivojlanish masalalarini tahlil qilish va muvofiqlik, birdamlik, tenglik, 

xavfsizlik, ishonchlilik va hisobdorlik jihatlari bo‘yicha natijalarni amalga 

oshirishni ta’minlash. 

b) Foydalanuvchi baholashini o‘tkazib, tuman va shahar darajasidagi ijtimoiy-

iqtisodiy profillarni to‘plash, loyiha foydalanuvchilarining mavjud yo‘l 

foydalanish holati va loyihadan kutgan natijalarini baholash. 

c) Jamiyatlarga bo‘lgan ta’sirni baholash, masalan, qurilish davomida vaqtincha 

kirish cheklovlari, transport va boshqa umumiy xizmatlarning bezovtaligi. 

Qurilishning qisqa va o‘rta muddatli ta’sirlarini tushunish uchun turar-joy va 

tijorat ob’ektlariga ta’sirni o‘rganish kerak. 

d) Mehnat xavfsizligini va mehnat kuchining jamiyatga ta’sirini tahlil qilish. 

e) Qurilish va ekspluatatsiya bosqichlarida jamiyat salomatligi va xavfsizligiga 

bo‘lgan xavflarni tahlil qilish. 

f) Turli darajalarda manfaatdor tomonlarni aniqlang, ularning asosiy kutganliklarini 

xaritaga tushirish, ta’sirlar, muammolar va xavotirlarni tahlil qilish, har bir 

manfaatdor tomon guruhiga tegishli. 

g) Loyiha aralashuvlari natijasida turli manfaatdor guruhlar yoki foydalanuvchilar 

uchun yuzaga keladigan ijobiy va salbiy ijtimoiy ta’sirlarni baholash, ta’sirlarni 

ularning ahamiyatiga qarab baholash va salbiy ta’sirlarni kamaytirish va ijobiy 

ta’sirlaridan maksimal foyda olish uchun choralarni taklif qilish. 

h) Loyihaning jinsga oid salbiy ta’sirlarini va xavflarini aniqlash va bularni 

kamaytirish uchun yengillashtirish choralarini ishlab chiqish. Jinsiy ajratilgan 

ma’lumotlar va tahlilni ishlatish va loyihaning dizaynini imkoniyatlar tengligi va 
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ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy kuchaytirishni targ‘ib qilishga yo‘naltirish, ayniqsa 

xizmatlar va ish o‘rinlari taqdim etish bilan bog‘liq. 

i) Zaif guruhlar uchun xavflar va ta’sirlarni aniqlash va ularni kamaytirish 

choralarini ishlab chiqish. 

j) Jamiyat va ishchilar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni boshqarish uchun choralar ishlab 

chiqish. 

 

Yo‘l xavfsizligi masalalari maxsus tahlil qilinadi, avariyalarni kamaytirishga va 

foydalanuvchilar xavfsizligini oshirishga qaratilgan mos choralarni aniqlash uchun. Qurilish, 

ekspluatatsiya va texnik xizmat ko‘rsatish bosqichlarida yengillashtirish choralarini belgilashda 

xalqaro eng yaxshi amaliyotlar, jumladan, Xalqaro Yo‘l Baholash Dasturi (iRAP) qo‘llanmasi, GOST 

standartlari, Jahon Yo‘l Assotsiatsiyasi (PIARC) yo‘riqnomalari, Xalqaro Yo‘l Kongressi tomonidan 

belgilangan me’yorlar va O‘zbekistonning tegishli milliy standartlari va me’yorlari asos bo‘lishi 

kerak. 

 

Keyin, har bir potentsial ta'sirni, loyihaning kontekstida, bartaraf etish, yengillashtirish 

va/yoki kompensatsiya choralarini aniqlash, ustuvorlik tartibida amalga oshiriladi. Taklif qilingan 

yengillashtirish choralarini loyiha va maydon uchun maxsus, amaliy va samarali bo‘lishi kerak. 

Yengillashtirish choralarini belgilab bo‘lgach, qoldiq ta'sirlar (ya'ni, yengillashtirish choralarini 

amalga oshirganidan keyin qoladigan ta'sirlar) ham aniqlanadi va ularning ahamiyati og'irligi va 

yuzaga kelish ehtimoli asosida baholanadi. Loyihaning dizayn, qurilish va ekspluatatsiya 

bosqichlarida yengillashtirish va boshqarish choralariga quyidagilar kiritilishi mumkin, lekin ular 

bilan cheklanmaydi: 

Loyihalash va Qurilish bosqichi 

- Suv oqimlarini boshqarish, kesish drenaji 

- Qurilish maydonini boshqarish 

- Mehnat lagerini boshqarish 

- O‘simliklarni tozalashdan saqlanish va maydonni daraxtlar/ekinlar ekish orqali tiklash 

- Biologik turli-tumanlikni himoya qilish 

- Madaniy resurslarni himoya qilish (shu jumladan, tasodifiy topish tartiblari): Loyiha 

faoliyatlarini va inshootlarini madaniy va tabiiy merosning aniq kontekstida sezgir 

qilish 

- Chang chiqindilarini kamaytirish 

- Mo’ri va transport vositalari chiqindilarini nazorat qilish 

- Chiqindilarni xavfsiz yo‘llar bilan yo‘q qilish 

- Qattiq chiqindilarni xavfsiz yo‘llar bilan yo‘q qilish 

- Tuproq ifloslanishini nazorat qilish 

- Qarzdorlik maydonini boshqarish va chiqindilarni yo‘q qilish 

- Shovqin darajasini kamaytirish 

- Kasbiy sog‘liqni saqlash va xavfsizlik 

- Jamiyat sog‘ligi va xavfsizligi (jamiyat va ishchilar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni 

boshqarish) 

- Trafik boshqaruvi 

- Yo‘l bo‘yidagi tadbirkorliklarga ta'sir, yashash tarziga ta'sir 

- Lager maydonlarini tiklash 

Ekspluatatsiya bosqichi: 

- Trafik shovqinini kamaytirish rejalari 

- Transport vositalari chiqindilari va havoning sifati 

- Kasbiy sog‘liqni saqlash va xavfsizlik 

- Jamiyat sog‘ligi va xavfsizligi 

- Saytlarning estetik jihatdan yaxshilanishi 

- Yo‘l xavfsizligini boshqarish rejalari 
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Quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratib, yengillashtirish va nazorat qilish choralari ishlab 

chiqiladi: 

a) Loyiha ishchilari va mahalliy jamoalar uchun mehnat va ish sharoitlarini, shuningdek, 

sog‘liq va xavfsizlik xavflarini, jumladan, jinsiy tajovuz, bezorilik va genderga asoslangan 

zo‘ravonlik (GBV) kabi xavflarni hal qilish, ularni oldini olish yoki, agar oldini olish 

imkoni bo‘lmasa, zararli xavf va ta'sirlarni kamaytirish choralari ko‘riladi. Ushbu 

choralarda loyihada ishlayotgan ishchilarning xavfsiz va sog‘lom ish sharoitlariga ega 

bo‘lishini ta'minlash, shuningdek, loyiha bilan bog‘liq baxtsiz hodisalar, jarohatlar va 

kasalliklarning oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘riladi. Xalqaro tan olingan kasbiy 

sog‘liq va xavfsizlik me'yorlari, shuningdek, sanoatga xos atrof-muhit, ijtimoiy, sog‘liq 

va xavfsizlik standartlariga mos keladigan tegishli me'yorlar aniqlanadi. Baxtsiz hodisalar 

va kasalliklar bo‘yicha hujjatlarni yuritish va hisobot berish tizimi taklif qilinadi. 

b) Loyihada ishlovchi ishchilar uchun mehnat boshqaruvi tizimidan foydalanish bo‘yicha 

qo‘llanma taqdim etish, tegishli milliy qonunlarga muvofiq, quyidagilarni ta'minlaydi: 

 Loyihada ishchilariga tushunarli va aniq bandlik shartlarini qulay shaklda taqdim 

etish; 

 Loyihadagi mehnat uchun o‘z vaqtida haq to‘lash; 

 Yetarli darajada dam olish vaqtlarini ta'minlash; 

 Ish munosabatlarini o‘zaro kelishilgan holda to‘xtatish; 

 Teng imkoniyatlar, adolatli munosabat va kamsitmaslik tamoyiliga asoslangan ishga 

qabul qilish; 

 Ishchilarning tashkilot va jamoaviy muzokaralarga oid milliy qonunchilikka rioya 

qilish; 

 Loyihaning ish joylaridagi muammolarni ko‘tarish uchun ochiq, tushunarli va shaffof 

shikoyat mexanizmini taqdim etish, bunda: 

i. Mavjud qonunlar yoki arbitraj yoki vositachilik jarayonlari orqali mavjud bo‘lishi 

mumkin bo‘lgan boshqa sud yoki ma'muriy vositalarga kirishni cheklamaydi yoki 

ishchilar kasaba uyushmalari yoki jamoaviy shartnomalar orqali taqdim etilgan 

shikoyat mexanizmlarini almashtirmaydi; 

ii. Muammolarni tegishli boshqaruv darajasida tezkorlik bilan hal qilish uchun 

tushunarli va shaffof jarayondan foydalanib, shikoyatni bildirganlarga hech 

qanday salbiy ta’sirsiz o‘z vaqtida javob beradi; 

iii. Maxfiy shikoyatlarni ko‘tarish va ko‘rib chiqishni ta'minlaydi; 

 Ishga qabul qilish vaqtida xodimlarga shikoyat mexanizmi haqida ma’lumot berish 

va ularga undan oson foydalanish imkoniyatini yaratadigan tegishli tizimni joriy 

qilish. 

 

Vazifa 7: Manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashuvlar va oshkoralik.  

Avvalroq 3-vazifada tariflangan manfaatdor tomonlarni tahlil qilish jarayonidan so‘ng, 

uchrashuv jarayoni amalga oshiriladi, unda turli vositalar, jumladan, muhokama guruhlari, yakka-

yakka suhbatlar, uchrashuv seminarlar va ijtimoiy-iqtisodiy so‘rovlar qo‘llanadi. Ushbu uchrashuvlar 

tegishli bo‘limlar va muassasalar, 3-vazifa davomida aniqlangan mahalliy jamoalarning kichik 

guruhlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari, NNTlar, akademik doiralar, yo‘l foydalanuvchilari 

va loyiha ta'siriga uchragan shaxslar bilan olib boriladi.Loyiha hududidagi ayollar guruhlari bilan, 

gender masalalariga qaratilgan alohida uchrashuvlar o‘tkazilishi lozim. Ushbu uchrashuvlarning 

maqsadi loyiha haqida ma’lumot va ESIA natijalari haqida manfaatdor tomonlar bilan fikr almashish, 

loyiha haqidagi fikr-mulohazalarni olish, kutilayotgan ta'sirlar va ustuvor ko‘rilgan yumshatish 

choralari haqida ma’lumot to‘plash, shuningdek, loyiha hududidagi ekologik, atrof-muhit va ijtimoiy-

iqtisodiy holatni o‘rganishdir. Uchrashuvlarga qatnashuvchilar uchun tegishli texnik va no-texnik 

materiallar o‘z vaqtida, ularning tushunishiga va tushunish imkoniyatlariga mos shaklda (ingliz va 
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o‘zbek tillarida) taqdim etiladi. Butun uchrashuv jarayoni hujjatlashtiriladi va ijtimoiy himoyaga 

muhtoj aholi guruhlari hamda ayollarning loyiha ishtirokiga o‘z fikrlarini bildirish imkoniyatini 

ta’minlash bo‘yicha to‘siqlarni bartaraf etishga qaratilgan yetarli choralar ko‘riladi. 

 

Loyiha ESIA dasturi, shuningdek, jamoatchilik va mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlari 

(NGO) uchun mavjud bo'lgan jamoat joyida va onlayn tarzda taqdim etilishi kerak. Ingliz tilidagi 

ESIA dasturi va uning ijrochi qisqacha xulosasi o'zbek tilida oshkor etiladi. ESIA dasturining oshkor 

etilishidan so'ng, loyiha tashabbuskorining qo'llab-quvvatlashi bilan konsultatsiya uchrashuvi (yoki 

uchrashuvlari) tashkil etiladi. Asosiy manfaatdorlar, jamoatchilikning fikrini aniq olish maqsadida, 

o'z fikrlarini bildirishga taklif etiladi. Bu fikrlar yakuniy ESIA dasturini tayyorlashda hisobga olinadi. 

Barcha konsultatsiyalar to'g'ri hujjatlashtirilishi kerak (har bir konsultatsiya uchun: sana, joy, 

ishtirokchilar (yoshi, jinsi va boshqa tegishli demografik ma'lumotlar bo'yicha), fikr va tavsiyalar 

matritsasi, sanalgan fotosuratlar va boshqalar) va yakuniy hisobot bilan taqdim etilishi kerak. ESIA, 

mahalliy ko'rib chiqish va tasdiqlash jarayonidan tashqari, OIIB tomonidan ko'rib chiqilishi va 

tasdiqlanishi talab qilinadi. 

 

Bundan tashqari, loyiha amalga oshirish bosqichida o'tkaziladigan konsultatsiyalar uchun bir 

tuzilma ishlab chiqiladi. 

 

Vazifa 8: Atrof-muhit va Ijtimoiy Boshqaruv Rejasini Tayyorlash.  

Ta'sirni baholashni amalga oshirgandan so'ng, Atrof-muhit va Ijtimoiy Boshqaruv Rejasi 

(ESMP) tayyorlanadi. Bu reja amalga oshiruvchi agentlik va boshqa tegishli tashkilotlar bilan yaqin 

hamkorlikda tayyorlanadi. Shuningdek, bu reja qurilish shartnomalari uchun tanlov hujjatlarining bir 

qismi bo'lib, pudratchilarga uni amalga oshirish majburiyatini yuklaydi. ESMP, yengillik choralari 

rejasini, monitoring rejasini, salohiyatni oshirish dasturini, hujjatlashtirish va hisobot berish 

protokolini o'z ichiga oladi. ESMP, loyihaning atrof-muhit va ijtimoiy jihatlarini boshqarish uchun 

institutsional tuzilmalarning takliflarini keltirib chiqaradi va ilgari bajarilgan vazifada aniqlangan 

yengillik choralari, monitoring o'tkazish, hisobot berish va salohiyatni oshirish dasturlarini amalga 

oshirish uchun mexanizmni taqdim etadi. 

 

ESMP shuningdek, qurilish pudratchilari tomonidan ishlab chiqilishi kerak bo'lgan maydon-

spetsifik ESMP (SSESMP) talablari haqida ham ma'lumot beradi. SSESMP-ga kiritilishi kerak 

bo'lgan sub-rejalarning qisqacha tavsifi ham ESMPda taqdim etiladi; bular lagerni boshqarish 

rejasini, yo'l harakati boshqaruvi rejasini, chiqindilarni utilizatsiya qilish rejasini, ifloslanishni oldini 

olish rejasini, qarzlar karerini boshqarish rejasini, kasbiy sog'liqni saqlash va xavfsizlik rejasini, yassi 

yer boshqaruvi rejasini va boshqalarni o'z ichiga oladi. 

ESMPga loyiha darajasida ko'plab bosqichlardan iborat Shikoyatlarni hal qilish mexanizmi 

(GRM) kiritiladi. Bu mexanizm aniq rollar, vaqt jadvali, protseduralar va javobgarliklar bilan 

tavsiflanishi kerak. Shuningdek, u atrof-muhit, ijtimoiy va ko'chirish masalalari bo'yicha PAP-larga 

(loyiha ta'siriga uchragan shaxslar) shikoyatlarni hal qilish uchun mavjud bo'lgan imkoniyatlarni 

tasvirlab berishi lozim. ESMP, GRMning ma'lumotlari qanday tarqatilishi va PAP-larga tushunarli 

va aniq tarzda qanday taqdim etilishi haqida ko'rsatmalarni belgilaydi. GRM, shikoyatchilarni 

qaytarishdan himoya qilish va ular anonim bo'lishni istagan taqdirda, anonimlikni ta'minlashni o'z 

ichiga olishi kerak. OIIBning Loyiha-ta'sirlangan Odamlar Mexanizmi Siyosatiga murojaat qilinishi 

lozim. Shuningdek, jamoat a'zolari tomonidan oson kirish mumkin bo'lgan maydon darajasidagi 

Shikoyatlarni Hal qilish Qo'mitalarini (GRC) tuzish muhimdir. 

 

Vazifa 9: Ko'chirish Rejasini Tayyorlash (RAP):  

Loyiha doirasida yerni olish va majburiy ko'chirishning ta'sirlarini, jumladan, jismoniy 

ko'chirish (ko'chirish, yer yoki turar joyni yo'qotish), va/yoki iqtisodiy ko'chirish (yer yoki mol-

mulkni yo'qotish, yoki yer foydalanishi, mol-mulk va tabiiy resurslar ustidan cheklovlar, bu esa 
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daromad manbalarini yoki boshqa tirikchilik vositalarini yo'qotishga olib kelishi)ni ESS2 ga muvofiq 

hal qilish. Agar yerni olish va majburiy ko'chirishni oldini olish mumkin bo'lmasa, ta'sirni o'rganish 

natijalariga asoslanib, ko'chirilgan shaxslarning huquqlari, daromad va tirikchilikni tiklash 

strategiyasi, institutsional tartiblar, monitoring va hisobot berish tizimi, byudjet va belgilangan vaqt 

davomida amalga oshirish rejalari hamda shikoyatlarni hal qilish choralarini o'z ichiga olgan RAP 

ishlab chiqiladi. RAPni taqdim etish bo'yicha qo'llanma B ilovasida keltirilgan. RAP quyidagi 

mavzularni o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi: 

(i) Yer uchastkalarini olish va ko‘chirishga oid amaldagi qonunlar, nizomlar va markaziy hamda 

mahalliy hokimiyat qarorlariga asoslanib, loyiha uchun qo‘llash mumkin bo‘lgan ilg‘or 

tajribalarni aniqlash. Bundan tashqari, AIIB ESS2 talablariga va milliy/mahalliy qonunchilik 

o‘rtasidagi tafovutlarni aniqlash hamda ushbu tafovutlarni bartaraf etish uchun zarur bo‘lgan 

choralarni belgilash. 

(ii) Hukumat va OIIB bilan zaif guruhlar (masalan: ayollar boshchiligidagi xonadonlar, keksalar 

va bolalar, etnik ozchiliklar, kambag‘al oilalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar) uchun aniq ta’rif 

va mezonlar bo‘yicha kelishuvga erishish. Ularni to‘g‘ri aniqlash, ehtimoliy xavflar va 

maxsus ehtiyojlarini baholash hamda ularga tegishli yordam ko‘rsatishni ta’minlash lozim. 

(iii) Mazmunli konsultatsiyalar o‘tkazish. RAPdagi konsultatsiya bo‘limida rejalashtirish 

jarayonida o‘tkazilgan maslahatlashuv va oshkoralik faoliyati, ta’sirlangan shaxslar va 

manfaatdor tomonlar bildirgan masalalar va tashvishlar hamda ushbu fikr-mulohazalarning 

RAP va umumiy loyiha dizayniga qanday kiritilgani bo‘yicha matritsa bo‘lishi kerak. 

(iv) PAP (loyiha ta’siriga uchragan shaxslar) sonini aniqlash va ta’sirlangan xonadonlarning 

ijtimoiy-iqtisodiy holatini o‘rganish. Yuridik maqomidan qat’i nazar, PAPlar haqida 

ma’lumotlar – xonadon hajmi, yoshi, jinsi (ayniqsa xonadon boshlig‘i), millati, kasbi, 

daromadi va zaiflik holatlarini o‘z ichiga oladi. Jismoniy yoki iqtisodiy ta’sirlar bo‘yicha, 

loyihaning mo‘ljallangan hududidagi yer, bizneslar, uy-joy va boshqa yerga bog‘langan 

aktivlarning aniq miqdorini hisobga olish. 

(v) Yer va yerga bog‘liq bo‘lmagan aktivlar (uylar, boshqa binolar, kommunikatsiyalar, daraxtlar 

va boshqalar) uchun belgilangan kompensatsiya stavkalari va me’yorlari o‘rnini bosuvchi 

qiymatga mos kelishini yoki OIIB ESS2 talablariga qanchalik muvofiqligini asoslash. 

(vi) Barcha ehtimoliy ta’sirlar (doimiy, vaqtinchalik, cheklangan foydalanish yoki kirish) bo‘yicha 

huquqlar matritsasini tuzish. Ta’sirlangan shaxslarning ko‘chirish bo‘yicha huquqiy asoslarini 

belgilash mezonlarini ishlab chiqish. 

(vii) Agar jismoniy ko‘chirish talab etilsa, ta’sirlangan aholining mavjud ijtimoiy, iqtisodiy va  

madaniy sharoitlariga asoslangan ko‘chirish strategiyasini ishlab chiqish. 

 

(viii) Daromad manbalarini yo‘qotilishi/ta’siri nuqtai nazaridan, ta’sir bahosi va aholining 

maslahatlari asosida daromadni tiklash strategiyasini ishlab chiqish. Iloji boricha, loyiha 

dizayniga ta’sirlangan shaxslar uchun munosib daromad manbalari va rivojlanish 

imkoniyatlarini integratsiya qilish. 

(ix) Hukumatning mavjud shikoyatlarni hal qilish tizimini baholash va aniq vakolatlar, hisobot 

berish talablari va samarali faoliyat yuritish uchun zarur byudjetni o‘z ichiga olgan, 

mahalliylashtirilgan shikoyatlarni hal qilish mexanizmini ishlab chiqish. Shikoyatlarni ko‘rib 

chiqishga oid maxsus treninglarni o‘tkazish va bu haqdagi ma’lumotlarni RAPda 

hujjatlashtirish. 

(x) Ichki va tashqi monitoring, hisobot berish va oshkoralik uchun aniq vakolatlar, asosiy 

ko‘rsatkichlar va vaqt jadvalini belgilash. 

(xi) Loyiha bo‘yicha kelishilgan amalga oshirish jadvaliga muvofiq ko‘chirish bo‘yicha tadbirlar 

jadvalini tayyorlash. 

(xii) RAP uchun xarajatlar smetasini tuzish. Mablag‘lar manbalari, tasdiqlash jarayoni va ularni 

o‘z vaqtida ajratish mexanizmini ko‘rsatish. 

(xiii) RAP loyiha ijrochisi va/yoki amalga oshiruvchi tashkilotlar hamda tegishli hokimiyat 

organlari tomonidan tasdiqlanganligini ta’minlash. 
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(xiv) LAOGga RAPning asosiy ma'lumotlarini oshkor qilishda yordam berish va bu 

ma'lumotlarning ta'sir doirasidagi shaxslar uchun tushunarli shakl va tilda oshkor 

qilinganligini tasdiqlash. 

(xv) Allaqachon olingan yoki olinayotgan yerlar va mavjud infratuzilma obyektlariga oid vaziyatni 

o‘rganish: (i) hukumatning xavfsizlik talablariga muvofiqligini baholash; (ii) hukumat 

qonunlari va AIIB ESS2 o‘rtasidagi tafovutlarni aniqlash. Baholash natijalariga asoslanib, 

xulosalar va tavsiyalarni o‘z ichiga olgan hujjat (due diligence report) tayyorlash hamda 

aniqlangan tafovutlarni bartaraf etish bo‘yicha tuzatuvchi harakatlar rejasini ishlab chiqish. 

Barcha chora-tadbirlar buyurtmachi va tegishli idoralar bilan kelishilgan holda ishlab 

chiqilishi lozim. 

(xvi) Loyiha faoliyati natijasida yer uchastkalarini olib qo‘yishdan tashqari omillar tufayli yuzaga 

kelishi mumkin bo‘lgan turmush tarziga ta’sirlarni baholash hamda hayot darajasini saqlab 

qolish bo‘yicha boshqaruv rejasini tayyorlashda atrof-muhit bo‘yicha jamoa bilan yaqin 

hamkorlikda ishlash. 

(xvii) Salohiyatni oshirish. Ishchi hududlarda RAPni yangilash va amalga oshirish uchun mas’ul 

institutlarning salohiyati va sadoqatini baholash. OIIBning Atrof-muhit va ijtimoiy soha 

doirasidagi (ESF) siyosati talablari va protseduralariga muvofiq holda, buyurtmachi tashkilot, 

ishtirokchi mahalliy davlat organlari va amalga oshiruvchi agentliklar uchun o‘quv-trening 

mashg‘ulotlarini o‘tkazish. 

 

Vazifa 10: Gender bo‘yicha Harakatlar rejasini (GAP) tayyorlash:  

Konsultant ushbu loyiha doirasida gender rollari, faoliyatlari, ehtiyojlari va imkoniyatlaridagi 

farqlarni tushunish va hujjatlashtirishga qaratilgan gender tahlilini o‘tkazadi. Gender tahliliga 

asoslangan holda, loyiha hujjatlarining ijtimoiy bo‘limi va Gender bo‘yicha Harakatlar Rejasining 

bir qismi sifatida loyiha uchun gender xususiyatlari bo‘yicha tavsiyalar taqdim etiladi. Shuningdek, 

asosli boshlang‘ich ma’lumotlar, muddatlar, mas’ullar, baholangan xarajatlar va amalga oshirish 

tartiblariga asoslangan genderga sezgir harakatlar, gender ko‘rsatkichlari va maqsadlari bilan loyiha 

dizayni va monitoring tizimi ishlab chiqiladi. 

Konsultant loyiha natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan genderga xos salbiy ta’sirlarni 

aniqlaydi va ularni yumshatish choralarini ishlab chiqadi. Imkoniyat bo‘lgan hollarda, ayollar uchun 

ijobiy ta’sirlarni kuchaytirish imkoniyatlari aniqlanadi. Loyiha dizaynini teng imkoniyatlar va 

ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, xususan xizmatlar va bandlik 

masalalarida rivojlantirishga yo‘naltirish maqsadida gender bo‘yicha ajratilgan (disaggregated) 

ma’lumotlar va tahlillar qo‘llaniladi va hisobga olinadi. Konsultant ayollar va yosh qizlarning 

ijtimoiy-iqtisodiy holatini tahlil qiladi, loyiha ularga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini 

aniqlaydi, genderga xos xavf va foydalarni monitoring qilish usullarini ishlab chiqadi va ESIA 

tarkibida kiritiladigan Gender bo‘yicha Harakatlar Rejasini tayyorlaydi. 

 Vazifa 11: Loyihaning manfaatdor tomonlari bilan o‘zaro hamkorlik rejasini (SEP) 

tayyorlash:  

Konsultant Buyurtmachi bilan yaqin hamkorlikda manfaatdor tomonlar bilan o‘zaro 

hamkorlik rejasini (SEP) ishlab chiqadi. Konsultant SEPni tayyorlashda uch bosqichli yondashuvni 

qo‘llaydi: 

i. Manfaatdor tomonlarni xaritalashtirish: asosiy manfaatdor tomonlarni aniqlash va ularni 

loyihadan ta’sirlangan tomonlar va boshqa manfaatdor tomonlar sifatida tasniflash; 
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ii. Maslahatlashuv va fikr-mulohazalarni hujjatlashtirish: asosiy manfaatdor tomonlar va 

ularning guruhlari bilan olib borilgan maslahatlashuvlar natijalarini hujjatlashtirish; 

iii. SEPni ishlab chiqish: aniq faoliyatlar, rollar va mas’uliyatlar, vaqt jadvali va byudjetni o‘z 

ichiga olgan batafsil SEP hujjatini ishlab chiqish. 

SEP quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni kamida o‘z ichiga oladi: 

 Kirish / Loyiha tavsifi 

 Normativ-huquqiy talablar 

 Oldingi manfaatdor tomonlar bilan olib borilgan ishlanmalar bo‘yicha qisqacha ma’lumot 

 Manfaatdor tomonlarni aniqlash va tahlil qilish 

 Manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik dasturi 

 Manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik uchun rollar, mas’uliyatlar va resurslar 

 Shikoyatlarni ko‘rib chiqish mexanizmi 

 Monitoring va hisobot berish tartibi 

 Foydalanilgan manbalar 

Ilovalar quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: intervyu va maslahatlashuvlardan olingan 

namunaviy bayonnomalar; shikoyat topshirish shakli; manfaatdor tomonlar xaritasi va diagrammasi; 

yozishmalar, maslahatlashuvlar (masalan, seminarlar, davra suhbatlari, mintaqaviy tadbirlar va 

hokazo) bo‘yicha bayonnomalar. 
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 2-qism: Parij Bitimi bilan muvofiqlik va iqlim moliyasi bo‘yicha baholash 

Konsultant loyiha Parij Bitimi doirasidagi iqlim o‘zgarishiga moslashish va uni 

yumshatish bo‘yicha maqsadlariga muvofiqligini, shuningdek, loyiha iqlim moliyasiga mos 

tushishini ta’minlash uchun keng qamrovli baholashni amalga oshiradi. Ushbu ish OIIB 

tomonidan ishlab chiqilgan Parij Bitimiga muvofiqlik metodologiyalari (BB1 va BB2), hamda 

Iqtisodiy taraqqiyot bo‘yicha xalqaro moliya institutlari (JMDB)ning iqlim moliyasini kuzatish 

bo‘yicha birgalikdagi tamoyillari asosida olib boriladi. Baholash OIIB tomonidan amalga 

oshirilgan dastlabki tahlilga asoslanadi va Buyurtmachi hamda muhandislik loyihalash guruhi 

bilan yaqin hamkorlikda bajariladi. 

2.1 Parij kelishuvi bilan moslik – Iqlim o‘zgarishini yumshatish bo‘yicha maqsadlar 

(BB1) 

OIIBning dastlabki tahliliga ko‘ra, loyiha yo‘l o‘tkazuvchanligini kengaytirishni o‘z ichiga 

oladi, bu esa uni BB1 bo‘yicha umumiy tarzda mos deb hisoblash imkonini bermaydi. Shu sababli, 

konsultant OIIB tomonidan ishlab chiqilgan besh bosqichli metodologiyaga (SC1–SC5) asoslangan 

Maxsus Mezonlar Bahosini amalga oshirishi shart. Ushbu metodologiya quyidagi havola orqali 

mavjud: https://www.OIIB.org/en/about-OIIB/who-we-are/partnership/_download/Methodology-

for-Assessing-the-Alignment-of-OIIB-Investment-Operations-with-the-Paris-Agreemement.pdf 

Maxsus Mezonlar Bahosi (SC1–SC5): 

 SC1 va SC2: NDC va LTS bilan moslik – Loyiha O‘zbekiston Respublikasining Milliy 

Belgilangan Hissalari (NDC), Uzoq muddatli strategiyalari (LTS), hamda boshqa milliy, 

mintaqaviy yoki sohaviy past-uglerod siyosatlari bilan zid emasligini tasdiqlash. 

 SC3: Past uglerod yo‘li bilan moslik – Loyiha yo‘l transporti sohasida milliy 

dekarbonizatsiya yo‘nalishiga qanchalik mos kelishini baholash. 

 SC4a: Alternativalar testi – Joriy va prognoz qilingan yo‘lovchi/yuk tashish talabini xuddi 

shunday xizmat darajasida qondira oladigan, undan samaraliroq transport infratuzilmasi 

mavjud emasligini ko‘rsatish. 

 SC4b: Qulflanish (lock-in) testi – Loyiha kelajakda samaraliroq transport vositalari parki 

yoki Parij kelishuviga muvofiq boshqa faoliyatlarning joriy etilishiga to‘sqinlik qilmasligini 

ta'minlash. 

 SC5: Iqtisodiy samaradorlik – Qurilish va ekspluatatsiya davridagi issiqxona gazlari (GHG) 

chiqindilarining baholangan xarajatlarini (soya karbon narxi asosida) hisobga olgan holda, 

loyihaning iqtisodiy jihatdan asoslanganligini ko‘rsatish. 

      Qo‘shimcha talab: 

 Konsultant loyiha amalga oshirilishidan oldin va keyin yo‘l orqali tashilgan tovarlarning 

miqdoriy bahosini taqdim etishi kerak. Aralashmani ko‘rsatishda yoqilg‘i sifatida fosil 

yoqilg‘ilardan foydalanish va fosil bo‘lmagan yoqilg‘ilardan foydalanish o‘rtasidagi foizni 

taqdim etish kerak, bu esa loyiha tufayli fosil yoqilg‘ilar bilan tashish hajmi ortmasligini 

ko‘rsatishi lozim. 

 2.2 Parij kelishuvi bilan moslik – Moslashuv bo‘yicha maqsadlar (BB2) 

Konsultant loyiha iqlim o‘zgarishiga moslashuv maqsadlariga Parij kelishuvi bilan mosligini 

baholaydi, bu OIIBning Iqlimga Barqarorlikni Baholash (CRA) bo‘yicha uch bosqichli 

metodologiyasiga asoslanadi, yuqoridagi qo‘llanma bo‘yicha tafsilotlarni o‘z ichiga oladi. 
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Baholashda OIIB va JMDB tizimlari asosida tahlillar olib boriladi va bu natijalar loyiha dizayniga 

dizayn guruhi bilan yaqin hamkorlikda kiritilishi kerak. 

1-bosqich: Iqlim xavfi va zaiflikni baholash (CRVA) 

Loyiha umr davomida unga ta'sir qilishi mumkin bo‘lgan iqlim xavf-xatarlaridan ta'sirlanish, 

sezgirlik va umumiy zaiflikni aniqlash uchun to‘liq CRVA (Iqlim xavfi va zaiflikni baholash) 

o‘tkazish. Baholash quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 

 Chegara va qamrovni aniqlash 

 Sezgirlik tahlili: Tegishli iqlim xavf-xatarlarini (masalan, sel, qurg‘oqchilik, issiq to‘lqinlari, 

yer silkinishlari) va ularning loyiha tarkibiy qismlari va tizimlariga mumkin bo‘lgan ta'sirini 

aniqlash. 

 Ta'sirlanish tahlili: Xavf-xatar ta'sirini baholash uchun joylashuvga oidma'lumotlar,kamida 

ikki xil emissiya ssenariysi va bir nechta iqlim modellari foydalanish. 

 Zaiflik tahlili: Sezgirlik va ta'sirlanish natijalarini birlashtirib, zaifliklarni baholash, 

moslashuvchanlik imkoniyatlarini hisobga olmaslik (bu 2-bosqichda ko‘rib chiqiladi). 

 

 2-bosqich: Moslashuv va barqarorlik choralarini ko‘rish. 

Aniqlangan iqlim xavf-xatarlariga qarshi chora-tadbirlar sifatida tuzilmaviy va tuzilmaviy 

bo‘lmagan moslashuv choralarini taklif etish. Bu quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin: 

 Muhandislik dizaynini yaxshilash (masalan, yaxshilangan drenaj tizimi, issiqqa chidamli 

materiallar) 

 Ekspluatatsiya choralar (masalan, favqulodda holat rejalarini tuzish, erta ogohlantirish 

tizimlari) 

 Tuzilmaviy bo‘lmagan choralar (masalan, qobiliyatni oshirish, texnik xizmat ko‘rsatish 

protokollari) 

Konsultant muhandislik standartlari va gidrometeorologik parametrlarga rioya qilishni 

baholash kerak, ularning yangilangan iqlim faniga mosligini ta'minlash zarur. Faqat haqiqiy va 

kelishilgan choralar — mijoz bilan hamkorlikda loyiha dizayniga kiritilgan choralar hisobga olinadi. 

 3-bosqich: Moslashuv siyosatlari bilan moslik 

Loyiha iqlimga barqarorlik va moslashuv bo‘yicha milliy, mintaqaviy yoki sohaviy 

siyosatlar va strategiyalar bilan mosligini baholash. 

Qo‘shimcha ma'lumot uchun, iltimos, D-ilovaga murojaat qiling. 

 2.3 Iqlim moliyasi bo‘yicha malaka 

Konsultant, JMDBning Umumiy Prinsiplari asosida Iqlim moliyasi deb tasniflanadigan 

OIIB tomonidan moliyalashtirishining qismini baholashi kerak: 

 Iqlim o‘zgarishiga qarshi moliyasi 

 Iqlimga moslashuv moliyasi 

Metodologiyalarga havolalar: 
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 JMDB Climate Mitigation Finance 

 JMDB Climate Adaptation Finance 

Asosiy Talablar: 

 Har bir yumshatuv/ moslashuv faoliyati iqlim maqsadiga uzviy bog‘langan bo‘lishi kerak. 

 Konsultant iqlimga oid moliyalashtirishni baholashda JMDB ko‘rsatmalariga muvofiq 

qo‘shimcha xarajat yoki proporsional yondashuvni qo‘llashi kerak. 

 Iqlimga oid barcha moliyalashtirish baholari tegishli JMDB tamoyillari bo‘yicha toifaga 

ishoralar bilan dalillar va asoslar bilan kiritilgan bo‘lishi lozim. 

2.4 Issiqxona Gazlari (GHG) Emissiyalarini Baholash 

Konsultant loyiha bo'yicha issiqxona gazlari (GHG) emissiyalarini hisoblashni amalga 

oshiradi, bu BB1 moslik va iqlim moliya baholashlari uchun qo'llaniladi. 

Talablar: 

 Asosiy holatdagi emissiyalarni (loyiha oldidan), loyiha emissiyalarini (loyihadan keyin) va 

sof emissiyalarni (delta) hisoblash. 

 Emissiyalarni quyidagicha ajratib ko'rsatish: 

o 1-soha: to'g'ridan-to'g'ri emissiya 

o 2-soha: bilvosita energiya emissiyalari 

o 3-soha: boshqa bilvosita chiqindilar (masalan, foydalanuvchi trafigi) 

 Qurilish jarayonidagi emissiyalarni ham hisobga olish. 

 Barcha o'lchamlarni va taqqoslashlarni ko'rsatuvchi xulosaviy jadvalni taqdim etish. 

7. Asosiy Mutaxassislar uchun Talablar va Tajriba 

 

Tadqiqot guruhi transport loyihalari bo‘yicha ekologik va ijtimoiy baholash, shuningdek, 

ko‘chirishni rejalashtirish va iqlim moliyasi bahosi sohalarida yetarli tajribaga ega bo‘ladi. Asosiy 

jamoa quyidagilarni o‘z ichiga oladi: Ekolog mutaxassisi, Ijtimoiy/ko‘chirish bo‘yicha mutaxassis, 

Gender masalalari bo‘yicha mutaxassis hamda Iqlim xavflari va yumshatish choralarini baholovchi 

mutaxassislar. Bundan tashqari, yetarli miqdorda dala xodimlari, so‘rovchilar va respondentlar bilan 

ishlovchi xodimlar jamoaga jalb etiladi. Zarurat tug‘ilganda, qo‘shimcha ekologik va ijtimoiy 

mutaxassislar ham jamoaga jalb qilinishi mumkin. Ushbu topshiriq bo‘yicha asosiy jamoaning 

tanlanishi ularning ilgari muvaffaqiyatli yakunlagan shunga o‘xshash topshiriqlar bo‘yicha malaka 

va tajribasiga asoslanadi. Shu bois, taklif tarkibida taqdim etiladigan mutaxassislar rezyumelari (CV) 

aynan ushbu yo‘nalishlarda aniq va tegishli ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi kerak. 

 

 Asosiy Mutaxassislar Minimum Talablar va Tajriba 

1 Atrof-muhit bo‘yicha 

mutaxassis 

(Jamoa rahbari) 

Nomzodning atrof-muhit muhandisligi yoki atrof-

muhit fanlari bo‘yicha magistr darajasi yoki unga 

tenglashtirilgan ilmiy darajaga ega bo‘lishi ma’qul, 

hamda kamida 8 yillik tajribaga ega bo‘lishi lozim. 

Ushbu tajriba Ekologik va Ijtimoiy Ta’sirlarni 

Baholash (ESIA) va Ekologik va Ijtimoiy Boshqaruv 

Rejalari (ESMP) ni ishlab chiqish va amalga oshirish 

sohalarini, hamda yo‘l sektori bo‘yicha FIDIC 

asosidagi shartnomalar doirasida bajarilgan ishlarni 

o‘z ichiga olishi kerak. 

 



18 
 

 Asosiy Mutaxassislar Minimum Talablar va Tajriba 

Ingliz tilini mukammal bilish talab etiladi. Atrof-muhit 

va ijtimoiy masalalar bo‘yicha professional 

assotsiatsiyalarga a’zolik esa afzallik sifatida 

baholanadi. Mutaxassis yo‘l sohasi kontekstida 

Ekologik Amaliyot Kodlari (Environmental Codes of 

Practice) bilan tanish bo‘lishi zarur. 

 

Shuningdek, mutaxassis O‘zbekiston 

Respublikasining yo‘l qurilishi bo‘yicha ekologik va 

ijtimoiy boshqaruvga oid qonunchilik hujjatlari va 

yo‘riqnomalari bilan ham yaxshi tanish bo‘lishi lozim. 

 

Ko‘p tomonlama rivojlanish banklari (MDBs) bilan 

ekologik va ijtimoiy baholash va boshqaruv tajribasi 

zarur hisoblanadi. Ekologik va ijtimoiy boshqaruv 

doirasini (framework) ishlab chiqish tajribasi esa 

qo‘shimcha ustunlik sifatida baholanadi.. 

2 Ijtimoiy rivojlanish bo‘yicha 

mutaxassis / Ko‘chirish 

masalalari bo‘yicha 

mutaxassis  

Nomzod sotsiologiya, ijtimoiy antropologiya, inson 

geografiyasi, rivojlanish tadqiqotlari yoki boshqa 

tegishli ijtimoiy fanlar yo‘nalishlari bo‘yicha oliy 

darajadagi ilmiy (magistr yoki unga tenglashtirilgan) 

diplomga ega bo‘lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. 

Shuningdek, u ijtimoiy rivojlanish, majburiy 

ko‘chirish masalalari, ijtimoiy ta’sirlarni baholash va 

ijtimoiy boshqaruv rejalarini ishlab chiqish va amalga 

oshirish sohalarida kamida 8 yillik tajribaga ega 

bo‘lishi kerak. 

 

Ko‘p tomonlama rivojlanish banklari (MDBs) 

tomonidan moliyalashtirilgan loyihalarda ishlagan 

tajriba va ingliz tilini mukammal bilish talab etiladi. 

Atrof-muhit va ijtimoiy (E&S) masalalar bo‘yicha 

professional assotsiatsiyalarga a’zolik esa ustunlik 

sifatida qaraladi. 

 

Mutaxassis transport sohasi doirasidagi loyihalarda 

ijtimoiy baholash, ko‘chirish va yer uchastkalarini 

olish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish 

borasida tajribasini aniq namoyon qilishi lozim. 

3 Gender masalalari bo‘yicha 

mutaxassis  

Nomzod Gender Tadqiqotlari, Ijtimoiy Fanlar, 

Rivojlanish Tadqiqotlari, Inson Huquqlari yoki tegishli 

sohalarda oliy darajadagi ilmiy (magistr yoki unga 

tenglashtirilgan) darajaga ega bo‘lishi ma’qul. 

Shuningdek, u ijtimoiy baholash, jumladan, Gender 

Ta’sirini Baholash (Gender Impact Assessments) va 

Gender Amaliyot Rejalarini (Gender Action Plans) 

ishlab chiqish sohalarida kamida 5 yillik tajribaga ega 

bo‘lishi kerak. 

 

Ingliz tilini mukammal bilish talab etiladi va GAP 

loyihalariga oid professional assotsiatsiyalarga a’zolik 
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 Asosiy Mutaxassislar Minimum Talablar va Tajriba 

afzallik sifatida baholanadi. Ko‘p tomonlama yoki ikki 

tomonlama moliyaviy yordam beruvchi agentliklar, 

masalan, OIIB, OTB, Jahon Banki va boshqalar 

tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan loyihalarda 

ishlash tajribasiga ega bo‘lgan shaxslarga ustunlik 

beriladi. 

4 Transport/ Ekologiya 

muhandisi (Maslahat 

beruvchi) 

Nomzod Atrof-muhit muhandisligi, Transport 

muhandisligi, Fuqarolik muhandisligi yoki shu bilan 

bog‘liq sohalarda oliy darajadagi ilmiy (magistr yoki 

unga tenglashtirilgan) darajaga ega bo‘lishi ma’qul. 

Shuningdek, u yo‘l qurilishi, rejalashtirish, qurilish va 

texnik xizmat ko‘rsatish sohalarida kamida 5 yillik 

tajribaga ega bo‘lishi kerak. 

 

Ingliz tilini mukammal bilish talab etiladi va Transport 

infratuzilmasi sektori bo‘yicha professional 

assotsiatsiyalarga a’zolik afzallik sifatida baholanadi. 

Muandis yo‘llarning ishlashi va texnik xizmat 

ko‘rsatish tajribasiga ega bo‘lishi lozim. Yo‘l 

xavfsizligi masalalari bo‘yicha tajriba qo‘shimcha 

ustunlik sifatida qaraladi. 

5 Iqlim xavfi bo‘yicha 

mutaxassis  

Nomzod Iqlimshunoslik, Atrof-muhitshunoslik, 

Meteorologiya, Iqlim Siyosati, Atrof-muhit 

muhandisligi yoki shu bilan bog‘liq sohalarda oliy 

darajadagi ilmiy (magistr yoki undan yuqori) darajaga 

ega bo‘lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. 

Shuningdek, u Iqlim Xavfini Baholash sohasida 

kamida 5 yillik tajribaga ega bo‘lishi kerak. 

 

Ko‘p tomonlama rivojlanish banklari (MDBs) bilan 

ishlash tajribasi va Parij Kelishuvini o‘z ichiga olgan 

xalqaro doiradagi iqlim siyosati va kelishuvlar haqida 

bilimga ega bo‘lish talab etiladi. Ingliz tilini 

mukammal bilish zarur bo‘lib, Iqlim sohasida 

professional assotsiatsiyalarga a’zolik afzallik sifatida 

qaraladi. 

6 Iqlimni yengillashtirish 

bo‘yicha mutaxassis  

Nomzod Atrof-muhit muhandisligi, Iqlimshunoslik, 

Energetika tizimlari, Atrof-muhit iqtisodiyoti, 

Barqarorlik yoki shu bilan bog‘liq sohalarda oliy 

darajadagi ilmiy (magistr yoki unga tenglashtirilgan) 

darajaga ega bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. 

Shuningdek, u Iqlimni yengillashtirish va GHG 

hisoblash sohalarida kamida 5 yillik tajribaga ega 

bo‘lishi kerak. 

 

Yo‘l sektori bo‘yicha tajriba va IFI (Xalqaro moliya 

institutlari) uchun ishlash tajribasi afzallik sifatida 

qaraladi. Ko‘p tomonlama rivojlanish banklari 

(MDBs) bilan ishlash tajribasi va Parij Kelishuvi kabi 

xalqaro doiradagi iqlim siyosati va kelishuvlar haqida 

bilimga ega bo‘lish talab etiladi. Ingliz tilini 



20 
 

 Asosiy Mutaxassislar Minimum Talablar va Tajriba 

mukammal bilish zarur bo‘lib, Iqlim yoki GHG 

sohalarida professional assotsiatsiyalarga a’zolik 

afzallik sifatida baholanadi. 

 

 

8. NATIJALAR VA MUDDATLAR 

 VAZIFA Muddat 

1 Ish rejasi, vaqt jadvali va dala tadqiqot metodologiyasini o'z 

ichiga olgan boshlang'ich hisobot1 

Boshlanish sanasidan 

boshlab 2 hafta. 

2 ESIA, RAP va SEP hisobotlari loyihalari, jumladan, Loyiha 

ijrochi qisqacha ma'lumotlari va Parijga moslik hamda Iqlim 

moliyaviy baholash. 

Boshlanish sanasidan 

boshlab 3 oy ichida. 

3 Loyiha tashabbuskori va OIIB birinchi loyihani taqdim qilish uchun 
ko‘rib chiqadi va izohlar hamda tasdiqni ikki haftadan oshmagan 

muddatda taqdim etadi (agar hisobot yetarli sifatda bo‘lsa).. 

Boshlanish sanasidan 

boshlab 3,5 oy ichida. 

4 Loyihaning dastlabki hisobotiga oid ommaviy muhokama 

yig‘ilishini o‘tkazish. 

Boshlanish sanasidan 

boshlab 4 oy ichida. 

5 Boshlanish sanasidan boshlab 4 oy ichida yakuniy ESIA 

hisobotini taqdim etish, bunda jamoatchilik muhokamasi 

xulosalari, RAP, SEP, Parij kelishuviga moslik va iqlim 

moliyasini baholash, ijrochi xulosa va izohlar qo‘shiladi. 

Boshlanish sanasidan 

boshlab 4,5 oy ichida. 

6 Loyihaning tashabbuskori va OIIB yakuniy loyihani ochiq-

bayon qilish uchun hisobotni ikki hafta ichida (hisobot yetarli 

sifatga ega bo‘lsa) tasdiqlaydi. 

Boshlanish sanasidan 

boshlab 5 oy ichida. 

 

Barcha hisobotlar ingliz tilida tayyorlanadi, ijrochi qismlar esa o‘zbek va rus tillariga tarjima 

qilinadi. Nushalar soni mijozning talabiga binoan taqdim etiladi. 

 

9. Bilim ulashish va O'qitish 

Konsultant loyiha egasi, OIIB va boshqa tegishli manfaatdor tomonlar bilan bilim almashishni 

kutmoqda, bunda bunday almashuv intellektual mulkni himoya qilish bo‘yicha har qanday qonunni 

buzmasligi kerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 



21 
 

1Boshlang‘ich davrda o‘rganish guruhi quyidagilarni amalga oshirishi lozim: (a) ESIA o‘tkazilishi kerak 
bo‘lgan mazmunini tushunish uchun loyiha ma'lumotlarini o‘rganish, (b) loyiha, o‘xshash loyihalar va loyiha 
hududi bo‘yicha ikkilamchi ma'lumot manbalarini aniqlash, (c) namunaviy joylarni tanlash va ilk so‘rovni 
o‘tkazish, (d) manfaatdor tomonlarni xaritalash. O‘rganish guruhi boshlang‘ich davrni loyiha tafsilotlari bilan 
tanishish uchun ishlatishi kerak. Shuningdek, o‘rganish guruhi boshlang‘ich bosqichda rejalashtirilgan 
ehtiyotkorlik va diqqatning ESIA hisobotlarining vaqtini va sifatini yaxshilashga yordam berishini tan olishlari 
lozim.
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 ILOVA A: Taklif qilingan ESIA tuzilmasi  

i) Ijroviy xulosa 

Bu ESIA mazmuni va asosiy xulosalarining umumiy qisqacha ta'rifini keng omma uchun 

tushunarli bo'lgan so'z boyligida berishi kerak. Bu hisobotning barcha jihatlarini aniq va qisqacha 

tasvirlab berishi lozim. Ijrochi xulosa tilining jarayonga yo'naltirilgan va natijaga yo'naltirilgan 

bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bu nafaqat nima amalga oshirilgani, balki nima natija 

chiqgani ham ta'riflanishi kerak.  

ii) Kirish 

Ushbu bobda ESIA taqdim etiladi, uning asosi, maqsadlari, tamoyillari, jarayoni va 

metodologiyasi tasvirlanadi. Ushbu bob loyihani amalga oshiruvchi tomonlarni, tadqiqot 

guruhini, tadqiqot metodologiyasini tanishtiradi va boshqa tegishli ma'lumotlarni taqdim etadi. 

Shuningdek, ESIA hisobotining tuzilishi uning qulay foydalanilishini ta'minlash uchun bayon 

etilishi kerak. Ushbu bobda loyiha hududining xaritasi ham ko‘rsatilishi kerak. 

iii) Huquqiy va Ma'muriy Asoslar hamda Bo‘shliqlar Tahlili 

Ushbu bobda ekologik va ijtimoiy baholash va boshqaruv, shu jumladan ko‘chirish masalalariga 

oid milliy qonunlar, me’yorlar va standartlarning ko‘rib chiqilishi taqdim etiladi, shuningdek, 

tegishli xalqaro konvensiyalar va shartnomalar ham ko‘rib chiqiladi. Ushbu bobda ushbu huquqiy 

hujjatlar bilan bog‘liq bo‘lgan qonunchilikka javobgar institutlar va ularning tegishli rollari 

aniqlanadi. Loyihaning amalga oshirilishi kutilayotgan barcha darajalarda, ayniqsa, loyihaning 

joylashgan hududidagi mahalliy institutlar va tuzilmalarga alohida e’tibor beriladi. Institutsional 

tartibga solish barcha ta’sir doirasidagi shaxslar, guruhlar va jamoalarning inklyuzivligi va 

ishtirokini ta’minlaydigan amalga oshirish va monitoring mexanizmlarini o‘z ichiga oladi.  

Ushbu bobda OIIBning Atrof-muhit va Ijtimoiy Siyosati va Standartlari (Atrof-muhit va Ijtimoiy 

Standartlar 1 va 2) bayon etiladi va ularning taklif etilgan loyiha holatiga qanday taalluqli ekanligi 

baholanadi. Bundan tashqari, OIIB Standartlari va mamlakatdagi milliy qonunchilik o‘rtasidagi 

farqlar taqdim etiladi. Ushbu bobda ushbu talablar manbalari o‘rtasidagi tafovutlar o‘rganilib, 

ESIA (Atrof-muhit va Ijtimoiy Ta'sirni Baholash) ushbu farqlarni qanday bartaraf etishi 

tushuntiriladi. Bu ma’lumotlar jadval shaklida umumlashtiriladi. 

iv) Loyihaning tavsifi 

Ushbu bobda loyiha ESIA (Atrof-muhit va Ijtimoiy Ta'sirni Baholash) mazmuniga mos 

kontekstda tasvirlanadi. Bu loyiha kelib chiqishining qisqacha tavsifi, uning turli komponentlari, 

qurilish faoliyatlari, loyiha doirasida tashkil etiladigan vaqtinchalik va doimiy inshootlar, ishchi 

kuchi talablari va ishchilar lagerlari, qurilishda foydalaniladigan texnika va uskunalar, turli 

ta’minot ehtiyojlari (shu jumladan suv va yonilg‘i), qazib olinadigan materiallar hamda hosil 

bo‘ladigan chiqindilarni o‘z ichiga oladi. Loyihaning qiymati va amalga oshirish jadvali ham 

kiritiladi. Ushbu bobda taklif etilgan loyihaning barcha bosqichlari, jumladan, loyihalash va 

muhandislik ishlari, qurilish, shuningdek, ekspluatatsiya va texnik xizmat ko‘rsatish qamrab 

olinadi. Loyihaning hududi va komponentlariga oid xaritalar hamda chizmalar zaruratga qarab 

taqdim etiladi. 

v) Muqobillar tahlili 

Loyiha amalga oshirilmaydigan vaziyatni o‘z ichiga olgan holda, barcha mantiqiy va amalga 

oshirilishi mumkin bo‘lgan loyiha muqobillari ushbu bobda umumlashtiriladi va baholanadi. Har 

bir muqobilning ekologik va ijtimoiy jihatlariga alohida e’tibor qaratiladi. Baholash natijalarining 

qisqacha xulosasi ham jadval shaklida taqdim etiladi. 

vi) Loyiha bilan bog‘liq inshootlarni tahlil qilish 

Ushbu bobda loyiha bilan bog‘liq inshootlar aniqlanadi, ekologik va ijtimoiy (E&S) 

ruxsatnomalar, ta’sirlar va inshootlar uchun taklif etilgan yumshatuv choralar ko‘rib chiqiladi. 

Shuningdek, ushbu bobda bog‘liq inshootlarning E&S xavf va ta’sirlarni boshqarish bo‘yicha 

Qo’mita (Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi)ning salohiyati muhokama qilinadi va keyinchalik 

tavsiyalar beriladi. 
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vii) Atrof-muhit va Ijtimoiy Asosiy Ko‘rsatkichlarni Tahlil Qilish 

Ushbu bo‘limda ESIA doirasida adabiyotlarni ko‘rib chiqish, ekologik asbob-uskunalar 

monitoringi, obyektdagi tadqiqotlari, ijtimoiy va iqtisodiy so‘rovlar va taklif etilgan hududlarda 

o‘tkazilgan ma’lumotlarni yig‘ish natijalari taqdim etiladi. Tavsif loyiha hududining fizik, 

biologik va ijtimoiy-iqtisodiy muhitini qamrab oladi. Ushbu bo‘limda loyiha faoliyati tufayli 

ta’sirga uchrashi yoki ko‘chirilishi mumkin bo‘lgan odamlarning taxminiy soni va turlari ham 

kiritiladi. Zarur bo‘lganda va maqsadga muvofiq sifatli xaritalardan foydalaniladi.  

Ma’lumotlar va tavsiflar loyiha joylashuvi, dizayni, ishlashi va ta’sirini baholash bo‘yicha 

qarorlar qabul qilish uchun ahamiyatli bo‘lishi kerak. Shuningdek, hududdagi asosiy ekologik 

parametrlar tendensiyalari ham tasvirlanadi. 

viii) Ta’sirni Baholash va Yumshatuvchi Chora-tadbirlar 

Ushbu bo‘lim dastlab tadqiqotning dastlabki bosqichida amalga oshirilgan aniqlash jarayoni va 

uning natijalarini taqdim etadi, bunda qaysi ta’sirlarning ahamiyatli ekanligi va ushbu hukmni 

chiqarishda ishlatilgan mezonlar aniqlanadi. Shundan so‘ng, topshiriq davomida amalga 

oshirilgan batafsil ta’sirni baholash metodologiyasi va uning natijalari tasvirlanadi. 

Bo‘lim loyiha dizayn bosqichi, qurilish bosqichi va ekspluatatsiya bosqichidagi ta’sirlarni mos 

ravishda fizik, biologik, ijtimoiy-iqtisodiy muhit va iqlimga nisbatan baholashni taqdim etadi. 

Tahlil taklif qilinayotgan loyiha va unga tegishli obyektlar (masalan, ulanish va kirish yo‘llari, 

qarz kar’erlari, ishchi lagerlari, agar mavjud bo‘lsa, qurilish uskunalari va materiallarini tashish 

va saqlash) bo‘yicha masalalarni qamrab oladi. Umumiy va obyektga xos bo‘lgan barcha ta’sirlar 

baholanishi kerak. 

Bundan tashqari, jamoaviy va keltirilgan ta’sirlarni baholash natijalarini qisqacha taqdim etish 

uchun alohida bo‘lim ishlab chiqiladi. XMK (Xalqaro Moliyaviy Korporatsiya) ning Jamoaviy 

Ta’sirlarni Baholash Yo‘riqnomalariga asoslanib, ushbu bo‘lim loyiha hududidagi joriy va taklif 

qilingan faoliyatlarni va mumkin bo‘lgan induksiya rivojlanishini aniqlaydi, ushbu rivojlanish va 

faoliyatlarning ta’sirlarini va taklif qilingan loyihaning qo‘shimcha ta’sirlarini tahlil qiladi, 

jamoaviy ta’sirlarni baholaydi va jamoaviy ta’sirlarni boshqarish bo‘yicha tavsiyalar beradi.  

Har bir ta'sir uchun ta'sirni oldini olish, minimallashtirish, yengillashtirish va/yoki kompensatsiya 

choralarining batafsil bayoni beriladi. Potensial ta'sirlar, ularning ahamiyati, tegishli 

yengillashtirish choralar hamda ularning taqdimoti jadval shaklida bo'ladi. 

ix) Atrof-muhit va Ijtimoiy Boshqaruv Rejasi 

ESMP ESIA hisobotining eng muhim elementi bo'ladi. ESMP ning asosiy tarkibiy qismlari 

quyidagilarni o'z ichiga oladi: 

 Hukumat idoralaridan tortib amalga oshirish darajasigacha bo'lgan tashkilot tuzilmasi, 

ularning ekologik va ijtimoiy boshqaruv bo'yicha tegishli mas'uliyatlari va xodimlar soni. 

 Har bir loyiha faoliyatining turli ta'sirlarini kamaytirish bo'yicha choralar, ularni amalga 

oshirish va monitoring qilish uchun mas'uliyatlar, shuningdek monitoring ko'rsatkichlari bilan 

birga, kamaytirish rejasi. 

 Ichki va tashqi monitoring tizimlari, ro'yxatga olish va monitoring metodologiyasi, 

monitoringning chastotasi va hujjatlarni talab qilish. Monitoringning ikki turi tavsiflanadi: 

muvofiqlik monitoringi va ta'sirlarni monitoring qilish.  

 Loyiha turli tashkilotlari uchun salohiyatni oshirish talablariga oid ma'lumotlar. 

 GRM (Shikoyatlar bilan ishlash mexanizmi), uning tashkil etilishi, ishlash tartibi va 

jarayonlari, sudga murojaat qilish imkoniyati va an'anaviy jamoat nizolarini hal qilish 

mexanizmlari, shuningdek erkaklar va ayollarga hamda turli aholi guruhlariga teng 

imkoniyatlar ta'minlash. 

 Hujjatlashtirish va hisobot tizimi. 

 EIBRni amalga oshirish uchun xarajatlar. 

x) Manfaatdor tomonlar bilan muloqot 

ESIA ning ushbu bo'limi ESIA va boshqa tegishli faoliyatlar davomida amalga oshirilgan 

manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashuvlarning maqsadi, jarayoni va natijalarini taqdim etishi 
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kerak. Barcha manfaatdor tomonlar (Loyiha ta’sir doirasidgai odamlar – erkaklar, ayollar, 

yoshlar, nogironlar, keksa va boshqa aholi guruhlari a'zolari) va boshqa manfaatdor tomonlar 

(hukumat vakillari, NNTlar va fuqarolik jamiyati tashkilotlari vakillari va boshqalar)ning fikr va 

izohlarini hujjatlashtirishga e’tibor qaratilishi lozim. Ushbu bo'limda shuningdek, bu izohlar 

qanday qilib hal qilingan yoki hal qilinishi kerakligi tushuntiriladi. Maslahatlashuv va ishtirok 

etishning qaydnomasi ESIA ning yakuniy nusxasiga ilova sifatida taqdim etilishi kerak. Ushbu 

bo'lim mustaqil Manfaatdor tomonlar bilan muloqot rejasini qo'llab-quvvatlaydi, u loyiha amalga 

oshirilishining keyingi bosqichlarida (ya'ni, qurilish va ekspluatatsiya va xizmat ko'rsatish) loyiha 

ta’sir doirasidgai odamlar bilan turli manfaatdor tomonlar bilan amalga oshiriladigan muloqot 

yondashuvi va dasturini ta'riflaydi. 

Ushbu bo'limning bir qismi sifatida, maslahatchilar ESIA ni taqdim qilish dasturini ishlab 

chiqadilar, bu mijozning ushbu masalada ishini osonlashtirishga yordam beradi. Biroq, oshkor 

qilish va tarqatish mas'uliyati mijozga tegishli bo'ladi. ESIA ning ijrochi xulosasi rus va o'zbek 

tillariga tarjima qilinadi. 

xi) Ilovalar 

Ilovalar to'plami laboratoriya tahlillari, loyiha hududining suratlari, konsultatsiyalar 

ishtirokchilarining ro'yxati va suratlari, tadqiqotning vazifalarini belgilovchi hujjatlar va boshqa 

ma'lumotlarni taqdim etadi. 
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 ILOVA B: Ko'chirish Harakat Rejasining (RAP) ko'rsatkichli tuzilmasi 

 

Ko'chirish rejasining hajmi va tafsilotlari ko'chirishning kattaligi va murakkabligiga qarab 

o'zgaradi. Reja quyidagilarga asoslanadi: (a) taklif etilayotgan loyiha va uning ko'chiriladigan 

shaxslar hamda boshqa salbiy ta'sirlangan guruhlarga bo'lgan potensial ta'sirlari; (b) mos va amalga 

oshiriladigan yumshatish choralariga; va (c) ko'chirish choralarini samarali amalga oshirish uchun 

zarur bo'lgan yuridik va institutsional tartib-qoidalarga. 

 

RAPning Minimal Elementlari 

Loyiha tavsifi:. Loyihaning umumiy ta'rifi va loyiha hududini aniqlash. 

Potensial ta'sirlar: Quyidagilarni aniqlash: (a) ko'chirishga sabab bo'ladigan loyiha komponentlari 

yoki faoliyatlari va nima uchun tanlangan hududni loyiha muddatida foydalanish uchun egallash 

zarurligi; (b) ushbu komponentlar yoki faoliyatlarning ta'sir zonasi; (c) yer egallash ko'lami va 

strukturaviy yoki boshqa aktivlarga ta'siri; (d) loyihadan kelib chiqadigan yer yoki tabiiy resurslardan 

foydalanish yoki ularga kirishga qo'yilgan cheklovlar; (e) ko'chirishni oldini olish yoki 

minimallashtirish uchun ko'rib chiqilgan alternativalar va ularning rad etilish sabablari; va (f) loyiha 

amalga oshirilishi davomida ko'chirishni imkon qadar kamaytirish uchun belgilangan mexanizmlar.  

 

Maqsadlar. Ko'chirish dasturining asosiy maqsadlari. 

 

Aholini ro‘yxatga olish va ijtimoiy-iqtisodiy bazaviy tadqiqotlar. Loyiha ta'siridagi aholi 

xonadon darajasidagi ro'yxatga olish va hisobga olish natijalari, shuningdek, ularning ishtirokida ta'sir 

ko'rsatadigan yer, tuzilmalar va boshqa aktivlarni o‘rganish. Ushbu ro'yxatga olish quyidagi muhim 

funksiyalarni ham bajaradi: 

(a) ko'chirilayotgan xonadonlarning xususiyatlarini aniqlash, jumladan, ishlab chiqarish 

tizimlari, mehnat va xonadonni tashkil etishning tavsifi; va ko'chirilayotgan aholi turmush darajasi 

(shu jumladan sog‘liq holati) hamda hayot manbalariga (rivojlangan va norasmiy iqtisodiy 

faoliyatdan olingan ishlab chiqarish darajalari va daromad) oid asosiy ma'lumotlar; 

(b) maxsus chora-tadbirlar talab qilinishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy yordamga muhtoj guruhlar 

yoki shaxslar haqidagi ma’lumotlar. 

(c) jamoat yoki jamiyat infratuzilmasi, mulki yoki xizmatlarini aniqlash, ular loyihadan 

ta’sirlanishi mumkin; 

(d) ko‘chirish dasturini loyihalashtirish va byudjetini tuzish uchun asos yaratish; 

(e) huquqqa ega bo‘lmagan shaxslarni kompensatsiya va ko‘chirish bo‘yicha yordamdan 

chiqarib tashlash uchun asos yaratishda kesish sanasini belgilash bilan birgalikda ma’lumot taqdim 

etish; 

(f) monitoring va baholash uchun bazaviy shart-sharoitlarni aniqlash. 

Bank zarur deb topsa, ro‘yxatga olish tadqiqotini to‘ldirish yoki unga asoslanish uchun qo‘shimcha 

tadqiqotlar talab qilinishi mumkin. 

(g) Yer egaligi va uni o‘tkazish tizimlari, shu jumladan odamlarning yashash manbai va 

tirikchilik uchun foydalanadigan umumiy mulk bo‘lgan tabiiy resurslarning ro‘yxati, loyihaning 

hududida mahalliy tan olingan yer taqsimlash mexanizmlari asosida boshqariladigan mulkka egalik 

huquqiga asoslanmagan foydalanish tizimlari (masalan, baliq ovlash, yaylovlar yoki o‘rmon 

hududlaridan foydalanish) va turli egalik tizimlari bilan bog‘liq muammolar; 

(h) Taqdirlangan jamoalardagi ijtimoiy o‘zaro aloqalar, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar va 

ijtimoiy yordam tizimlari va loyiha ularning holatiga qanday ta’sir qilishi mumkinligi; 

(i) Ko‘chirilgan jamoalarning ijtimoiy va madaniy xususiyatlari, shu jumladan konsultatsiya 

strategiyasiga va ko‘chirish tadbirlarini loyihalash va amalga oshirishga tegishli bo‘lishi mumkin 

bo‘lgan rasmiy va norasmiy institutlarning (masalan, jamoat tashkilotlari, diniy guruhlar, nodavlat 

tashkilotlar (NNT)) tavsifi. 
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Huquqiy asos. Huquqiy asosni tahlil qilish natijalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: (a) 

majburiy egalik huquqini qo‘llash va yer foydalanishni cheklash vakolatlarining ko‘lami, hamda bu 

bilan bog‘liq kompensatsiya turi, baholash metodologiyasi va to‘lovlarning amalga oshirilish muddati 

nuqtayi nazaridan; (b) amaldagi huquqiy va ma’muriy jarayonlar, jumladan, sud jarayonida 

ko‘chirilgan shaxslarga mavjud bo‘lgan huquqiy vositalar tavsifi, bunday jarayonlar uchun odatiy 

vaqt oralig‘i va loyihaga tegishli bo‘lishi mumkin bo‘lgan shikoyatlarni ko‘rib chiqish mexanizmlari; 

(c) ko‘chirish faoliyatini amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan idoralar bilan bog‘liq qonun va 

qoidalar; va (d) mahalliy qonunlar va amaliyotlarning majburiy egalik qilish, yer foydalanish 

cheklovlarini joriy etish va ko‘chirish choralari bo‘yicha ESS2 talablari bilan farqlari mavjud bo‘lsa, 

ularni bartaraf etish mexanizmlari. 

 

Instituttsional asos. Instituttsional asosni tahlil qilish natijalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 

(a) ko‘chirish faoliyatiga mas’ul bo‘lgan idoralar va loyiha amalga oshirilishida, jumladan, 

ko‘chirilgan shaxslarga yordam ko‘rsatishda ishtirok etishi mumkin bo‘lgan NNT/CSOlarni aniqlash; 

(b) ushbu idoralar va NNT/CSOlarning institutsional salohiyatini baholash; va (c) ko‘chirishni 

amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan idoralar va NNT/CSOlarning institutsional salohiyatini 

oshirish uchun taklif etilayotgan har qanday chora-tadbirlar. 

 

Moslik. Ko‘chirilgan shaxslarni aniqlash va ularning kompensatsiya hamda boshqa 

ko‘chirishga yordam choralariga haqliligini belgilash mezonlari, shu jumladan tegishli muddatlar. 

 

Yo‘qotishlarni baholash va kompensatsiya qilish. Yo‘qotishlarni baholashda ishlatiladigan 

uslub, ularning o‘rnini to‘lash narxini aniqlash; va mahalliy qonunchilikka muvofiq yer, tabiiy 

resurslar va boshqa mulk uchun taklif qilingan kompensatsiya turlari va darajalari hamda ularni 

o‘rnini to‘lash uchun zarur bo‘lgan qo‘shimcha choralar tavsifi. 

 

Jamoat ishtiroki. Ko‘chirilgan shaxslar (shu jumladan, tegishli hollarda, mahlliy aholi)ni jalb 

qilish: (a) ko‘chirilgan shaxslarning joylashtirish faoliyatlarini loyihalash va amalga oshirishda 

ishtirokini ta'minlash va ular bilan maslahatlashuv strategiyasining tavsifi; (b) ifodalangan fikrlarning 

qisqacha sharhi va bu fikrlarning joylashtirish rejasini tayyorlashda qanday inobatga olingani; (c) 

taqdim etilgan joylashtirish alternativalarini ko‘rib chiqish va ko‘chirilgan shaxslarning ularga taqdim 

etilgan variantlar bo‘yicha qabul qilingan tanlovlari; (d) ko‘chirilgan odamlarning loyihaga oid 

tashvishlarini rejalashtirish va amalga oshirish jarayonlarida muvofiqlashgan tarzda bildirishlari 

uchun tuzilgan tashkilotlar va bunday ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar, masalan, mahalliy aholi, 

etnik ozchiliklar, yerga ega bo‘lmaganlar va ayollarni yetarli darajada vakillik qilishini ta'minlash 

choralari. 

 

Amalga oshirish. jadvali. Ko‘chirish uchun kutilgan sanalarni, shuningdek, barcha 

joylashtirish rejasiga oid faoliyatlarning boshlanish va tugash sanalarini taqdim etadigan amalga 

oshirish jadvali. Jadvalda joylashtirish faoliyatlarining umumiy loyiha amalga oshirilishi bilan 

qanday bog‘langanligi ko‘rsatilishi kerak. 

 

Xarajatlar va byudjet. Barcha joylashtirish faoliyatlari uchun xarajatlar bo‘yicha 

kategoriyalangan taxminiy qiymatlar, shu jumladan inflyatsiya, aholi sonining o‘sishi va boshqa 

ehtimoliy holatlar uchun ruxsatlar; sarf-xarajatlar uchun vaqt jadvallari; mablag‘ manbalari; va 

mablag‘larning o‘z vaqtida kelishi uchun tartiblar, shuningdek, agar mavjud bo‘lsa, amalga 

oshiruvchi agentliklar hududidan tashqaridagi hududlarda joylashtirish uchun mablag‘lar. 

 

Shikoyatlarni ko’rib chiqish mexanizmi. Reja ko‘chirilish yoki joylashtirishdan kelib 

chiqadigan nizolarni uchinchi tomon tomonidan hal qilish uchun arzon va kirish imkoniyatiga ega 

bo‘lgan protseduralarni tavsiflaydi; bunday shikoyat mexanizmlari, sud orqali murojaat qilish 

imkoniyati va jamoat hamda an’anaviy nizolarni hal qilish mexanizmlarini hisobga olishi kerak. 



27 
 

 

Monitoring va baholash. Amaliyot agentligi tomonidan ko‘chirilish va joylashtirish 

faoliyatlarini monitoring qilish uchun tashkil etilgan tartiblar, Bank tomonidan zarur deb hisoblangan 

holda uchinchi tomon monitoringlari bilan qo‘llab-quvvatlanadi, to‘liq va obyektiv ma'lumotlarni 

ta'minlash uchun; joylashtirish faoliyatlari uchun kirishlar, chiqishlar va natijalarni o‘lchash uchun 

samaradorlik monitoringi ko‘rsatkichlari; ko‘chirilgan shaxslarning monitoring jarayonida ishtiroki; 

barcha joylashtirish faoliyatlari tugallanganidan keyin ma'lum bir davr mobaynida natijalarni 

baholash; keyingi amaliyotlarni yo‘naltirish uchun joylashtirish monitoringi natijalarini foydalanish.  

 

Moslashuvchan boshqaruv uchun tartiblar. Reja loyiha sharoitlaridagi kutilmagan 

o‘zgarishlarga yoki qoniqarli joylashtirish natijalariga erishishda kutilmagan to‘siqlarga javoban 

joylashtirishni amalga oshirishni moslashtirish uchun provisionsni o‘z ichiga olishi kerak. 

Jismoniy ko‘chirishni talab qiladigan joylashtirishni rejalashtirishda qo‘shimcha rejalashtirish 

talablarini quyidagicha belgilash lozim: Loyiha sharoitlari aholi (yoki bizneslar)ni jismoniy ravishda 

ko‘chirishni talab qilsa, joylashtirish rejalarida qo‘shimcha ma'lumot va rejalashtirish elementlari 

bo‘lishi kerak. 

 

Qo‘shimcha talablar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 

O‘tish davrida yordam. Reja xonadon a'zolarini va ularning mulklarini (yoki biznes 

uskunalarini va inventarini) ko‘chirish uchun taqdim etiladigan yordamni tavsiflaydi. Reja naqd 

kompensatsiya tanlagan va o‘zlarining yangi uy-joylarini ta'minlashni tanlagan xonadonlarga taqdim 

etiladigan qo‘shimcha yordamni, shu jumladan yangi uy-joylar qurilishi uchun yordamni ham 

belgilaydi. Agar rejalashtirilgan ko‘chish joylari (xonadonlar yoki bizneslar uchun) jismoniy 

ko‘chirish vaqtida yashash uchun tayyor bo‘lmasa, reja vaqtinchalik ijara xarajatlarini va boshqa 

xarajatlarni qoplash uchun yetarli miqdorda o'tish davri uchun ajratmalarni belgilaydi. 

 

Joylarni tanlash, tayyorlash va ko‘chirish. Agar rejalashtirilgan ko‘chish joylari 

tayyorlanishi kerak bo‘lsa, qayta joylashtirish rejasi ko‘rilgan alternativ ko‘chish joylarini tavsiflaydi 

va tanlangan joylarni tushuntiradi, shu jumladan: (a) ko‘chish joylarini aniqlash va tayyorlash uchun 

institutsional va texnik tartiblar, qishloq yoki shahar hududlaridagi joylarning oldingi joylar bilan 

taqqoslaganda mahsuldorlik potentsiali, joylashuv afzalliklari va boshqa omillarni hisobga olib, yer 

va yordamchi resurslarni olish va o'tkazish uchun zarur bo‘lgan vaqtni baholash; (b) mahalliy yashash 

sharoitlarini yaxshilash imkoniyatlarini aniqlash va qo‘shimcha investitsiya kiritish, tanlangan 

joylarga yer spekulyatsiyasi yoki huquqsiz shaxslarning kelib qolishini oldini olish uchun zarur 

bo‘lgan choralar; (c) loyihani amalga oshirishda jismoniy ko‘chirish tartiblari, shu jumladan saytni 

tayyorlash va ko‘chirish uchun belgilangan vaqt jadvallari va yerni yoki inshootlarni to‘liq huquqiy 

hujjatlarni ta'minlamaganlar uchun mulkni huquqiy rasmiylashtirish va ko‘chirilganlarga mulk 

huquqlarini uzatish uchun huquqiy tartiblar.  

 

Turar-joy, infratuzilma va ijtimoiy xizmatlar. Turar-joy, infratuzilma (masalan, suv 

ta'minoti, yordamchi yo'llar) va ijtimoiy xizmatlar (masalan, maktablar, sog'liqni saqlash xizmatlari) 

ta'minlash (yoki mahalliy jamoat tomonidan ta'minlanishi) rejalari; aholi uchun xizmatlar darajasini 

saqlash yoki ta'minlash rejalari; ushbu obyektlar uchun zarur bo‘lgan joylarni rivojlantirish, 

muhandislik va arxitektura dizaynlarini taqdim etish. 

 

Atrof-muhitni himoya qilish va boshqarish. Rejalashtirilgan ko'chirish joylarining 

chegaralarini tavsiflash; taklif etilgan ko'chirishning atrof-muhitga ta'sirini baholash va ushbu 

ta'sirlarni kamaytirish va boshqarish uchun chora-tadbirlarni ko'rish (zarur bo'lsa, ko'chirishni talab 

qilayotgan asosiy investitsiyaning ekologik baholash bilan muvofiqlashtirilgan tarzda). 

 

Ko'chirish tartib-taomillari bo'yicha qarorlar. Reja, jismonan ko'chirilgan shaxslar bilan 

mavjud bo'lgan ko'chirish variantlari bo'yicha, shu jumladan, kompensatsiya shakllari va o'tish davri 
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yordamiga oid tanlovlar, individual xonadonlar yoki oilalar sifatida yoki mavjud jamoalar yoki 

qarindoshlar guruhlari bilan ko'chirish, mavjud guruh tashkiloti shakllarini saqlash, hamda madaniy 

mulkni (masalan, ibodat joylari, ziyorat joylari, qabristonlar) ko'chirish yoki unga kirishni saqlash 

bo'yicha maslahatlashuv usullarini ta'riflaydi. 

Qabul qiluvchi jamoalar bilan integratsiya. rejalashtirilgan ko'chirish joylarining qabul qiluvchi 

jamoalarga bo'lgan ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar, shu jumladan: (a) qabul qiluvchi 

jamoalar va mahalliy hokimiyatlar bilan maslahatlashuvlar; (b) rejalashtirilgan ko'chirish joylari 

uchun taqdim etilgan yer yoki boshqa aktivlar uchun qabul qiluvchilarga to'lanadigan har qanday 

to'lovlarni tezda amalga oshirish uchun tartiblar; (c) ko'chirilganlar va qabul qiluvchi jamoalar 

o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni aniqlash va hal qilish uchun tartiblar; va (d) qabul 

qiluvchi jamoalarga xizmatlarni (masalan, ta'lim, suv, sog'liqni saqlash va ishlab chiqarish xizmatlari) 

oshirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar, ularning talablariga javob berish yoki ularni rejalashtirilgan 

ko'chirish joylarida mavjud xizmatlar bilan tenglashtirish. 

Iqtisodiy ko'chirishni o'z ichiga olgan ko'chirish uchun qo'shimcha rejalashtirish talablari.  

Agar yer sotib olish yoki yerga yoki tabiiy resurslarga kirishni cheklash muhim iqtisodiy ko'chirishga 

olib kelishi mumkin bo'lsa, ko'chirilgan shaxslarga o'zlarining turmush darajalarini yaxshilash yoki 

kamida tiklash uchun yetarli imkoniyatlar yaratish uchun choralar ko'chirish rejasiga yoki alohida 

turmush darajasini yaxshilash rejasiga kiritilishi kerak. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: 

 

To‘g‘ridan-to‘g‘ri yer almashtirish. Qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi odamlar 

uchun, ko‘chirish rejasi teng samarali qiymatga ega bo‘lgan yer almashish imkoniyatini taqdim etadi 

yoki teng qiymatga ega yerning mavjud emasligini ko‘rsatadi. Agar almashtirish uchun yer mavjud 

bo‘lsa, rejada ushbu yerning ko‘chirilgan shaxslarga taqsimlanishi yo’llari va vaqt belgilab qo‘yiladi. 

 

Yer yoki resurslarga kirishning yo‘qolishi. Yer yoki resurslardan foydalanish yoki 

kirishning yo‘qolishi, shu jumladan umumiy mulk resurslari, natijasida daromad manbai ta’sirlangan 

shaxslar uchun, ko‘chirish rejasi o‘rinbosar yoki alternativ resurslarni olish usullarini ta’riflaydi yoki 

boshqa usullarda alternativ hayotiy manbalar uchun qo‘llab-quvvatlashni taqdim etadi. 

 

Alternativ hayotiy manbalarni qo‘llab-quvvatlash. Iqtisodiy jihatdan ko‘chirilgan boshqa 

barcha toifalar uchun ko‘chirish rejasi ish topish yoki biznes boshlash uchun amalga oshirilishi 

mumkin bo‘lgan tartiblarni, shu jumladan tegishli qo‘shimcha yordam, masalan, ko‘nikmalarni 

o‘rgatish, kredit, litsenziyalar yoki ruxsatnomalar, maxsus jihozlarni taqdim etishni tasvirlaydi. Zarur 

hollarda hayotiy rejalashtirish ayollar, ozchiliklar yoki alternativ hayotiy manbalarni ta’minlashda 

noqulayliklarga duch kelishi mumkin bo‘lgan zaif guruhlar uchun maxsus yordamni taqdim etadi. 

 

Iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlarini ko‘rib chiqish. Ko‘chirish rejasi ko‘chirish 

jarayonlari natijasida hayotiy manbalarni yaxshilashga qaratilgan amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan 

imkoniyatlarni aniqlaydi va baholaydi. Bunga, masalan, loyihada ishga joylashish uchun imtiyozli 

tartiblar, maxsus mahsulotlar yoki bozorlarni rivojlantirishga ko‘maklashish, tijorat zonalari va savdo 

kelishuvlari uchun imtiyozlar yoki boshqa choralar kirishi mumkin. Tegishli hollarda reja jamoalarga 

yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘chirilgan shaxslarga loyihaga asoslangan foyda ulashish tartiblarini tashkil 

etish orqali moliyaviy taqsimot imkoniyatlarini baholashi ham kerak. 

 

O‘tish davri qo‘llab-quvvatlovi. Ko‘chirish rejasi hayotiy manbalari buziladigan shaxslarni 

o‘tish davrida qo‘llab-quvvatlashni ta’minlaydi. Bu o‘z ichiga yo‘qotilgan ekinlar va tabiiy resurslar 

uchun to‘lovlarni, bizneslarning yo‘qotilgan foydalari yoki ish joylarini ko‘chirish natijasida 

xodimlarning yo‘qotilgan ish haqini qoplashni o‘z ichiga olishi mumkin. Rejada o‘tish davri qo‘llab-

quvvatlovi o‘tish davri davomida uzluksiz davom etishi nazarda tutiladi. 
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 ILOVA C: Muqobil Test 

 

SC4a Muqobil Test 

Mavjud2 yanada samarali transport infratuzilmasi hozirgi va prognoz qilingan yo‘lovchi 

va/yoki yuk tashish talablarini xuddi shunday xizmat darajasida (LOS) ta’minlay olmaydi. 

 

Ushbu baholash qismi loyihaning talabi mavjud, karbonat chiqarishi kamroq bo‘lgan transport 

infratuzilmasi tomonidan shunga o‘xshash xizmat darajasida (LOS) ta’minlanishi mumkinmi yoki 

yo‘qligini ko‘rib chiqadi. Agar taklif qilingan investitsiyaga taqqoslanadigan muqobil variant mavjud 

bo‘lmasa, unda SC4a testi muvaffaqiyatli o‘tilgan hisoblanadi. 

 

Quyidagi bosqichlar bajarilishi kerak: 

1-bosqich: Taklif etilayotgan yo‘lning ta’sir hududi (RIA) doirasida asosiy manbalar va 

manzillarga (OD) kirishni ta’minlay oladigan mavjud bo‘lgan past uglerodli transport 

alternativalarini aniqlash. 

 Avvalo, RIA (ya'ni, loyihaning yo‘l infratuzilmasi ta'siri doirasi) aniqlanishi kerak. Bu 

atama yo‘l inshootining3 qurilishi yoki rekonstruksiyasidan so‘ng transport oqimlaridagi 

sezilarli o‘zgarishlar sodir bo‘ladigan hududiy qamrovni anglatadi. Bu hududlar ma'muriy 

birliklarning bir qismini yoki to‘liq hajmini — masalan, shaharlar, tumanlar yoki 

viloyatlarni — o‘z ichiga olishi mumkin. 

 RIA aniqlangandan so‘ng, asosiy ODlar (yo‘nalishning boshlanish va manzili) aniqlanishi 

lozim. ODlar RIA doirasida amalga oshiriladigan sayohatning boshlang‘ich (manba) va 

yakuniy (manzil) nuqtalarini anglatadi. Asosiy ODlar esa asosiy oqimni hosil qiluvchi 

va/yoki jalb qiluvchi yo‘nalishlardir. 

 Shundan so‘ng, RIA ichidagi asosiy ODlarni bog‘lovchi mavjud past-karbonat angdridli 

transport infratuzilmasi aniqlanib, ro‘yxatga olinishi lozim. 

 Nihoyat, aniqlangan alternativlar ro‘yxati filtrlanib, RIA ichidagi asosiy ODlarning 

aksariyatiga kirish imkonini beradiganlari aniqlanishi lozim. 

2-qadam: Avvalgi bosqichda aniqlangan alternativ variantlarning taklif etilayotgan loyiha bilan 

taqqoslanadiganligini baholash; ularni xizmat darajasi (LOS – Level of Service) jihatidan loyiha 

bilan solishtirish. Alternativ variantlar loyiha bilan o‘xshash xizmat darajasini (LOS) ta’minlashi 

lozim, bunda quyidagilar inobatga olinadi: 

 Hozirgi va prognoz qilinayotgan yo‘lovchi va/yoki yuk talabini qondirish uchun teng yoki 

yuqori yo‘lovchi va/yoki yuk sig‘imi; 

 Sayohat/transport vaqti va/yoki narxining teng yoki kamroq bo‘lishi; 

 Transport xizmatlarining teng yoki yuqori ishonchliligi va tartibli bo‘lishi; 

 Yo‘lovchilar tomonidan transport xizmatlarining qulaylik va xavfsizligini teng yoki yuqori 

baholanishi. 

3-qadam: Loyiha ehtiyojini aniqlangan past uglerodli alternativ(a/lar) orqali o‘xshash xizmat 

darajasi (LOS) bilan qondirish mumkinmi yoki mumkin emasligini tahlil qilish va hujjatlashtirish. 

 1-misol: Temir yo‘l liniyasi paralel yo‘l/avtomobil yo‘li bilan raqobatlashishi mumkin yoki 

mumkin emas, bu har birining xizmat ko‘rsatadigan ODs va taqdim etilayotgan LOS ga 

bog‘liq. 

 2-misol: Rejalashtirilgan tezkor yo‘l qishloq yo‘lini almashtirmasligi mumkin emas, 

chunki ular turli LOS taqdim etadi. 
2Loyihaning allaqachon ishga tushirilgan yoki sarmoya bosqichida bo‘lgan (shu jumladan loyihalash yoki 
bevosita investitsiya bosqichi) tashabbuslarini qamrab oluvchi loyihalar. 
3Sharqiy Osiyo Transport Tadqiqotlari Jamiyati Jurnali (8-jild); "Avtomobil yo‘llariga investitsiya loyihalari 
uchun ta’sir doirasini aniqlash: Tanlangan bog‘lanish tahlili asosida"; 2010-yil  
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 ILOVA D: PA mosligini hisobotlash shabloni (BB2)" 

Ushbu ilova PAning moslashuvchanlik va iqlimga chidamlilik maqsadlari (BB2) bilan 

investitsiya operatsiyalarining mosligini baholash natijalarini qayd etadi. 

Savollar / baholash 

bosqichlari 

Javob va asoslash 

1-MEZON: iqlim xavfi va zaiflik kontekstini yaratish 

1-qadam: Jismoniy iqlim 

xatarlari aniqlash va baholash 

Operatsiya (shu jumladan, 

aktivlar, manfaatdor tomonlar 

va amalga oshiriladigan tizim) 

xatarga uchrayaptimi? 

Ha. Jismoniy iqlim xavfini baholash (CRA) XX tomonidan amalga 

oshirildi va umumiy natija o‘rta/yuqori xavf sifatida baholandi, 

chunki ba'zi joylar toshqinlarga moyil. Batafsil iqlim xavfi 

baholash o‘tkazildi va iqlim xavflariga qarshi moslashuv 

choralarini loyiha dizayniga kiritish amalga oshirildi.. Iqlim ta'siri 

xavflari bo‘yicha CRA topilmalari qisqacha taqdim etilishi kerak. 

2-MEZON: Iqlimga Moslashish va Barqarorlik O'lchovlarini Aniqlash 

2-qadam: Jismoniy iqlim 

xavflarini bartaraf etish va 

iqlimga qarshilikni 

mustahkamlash 

Iqlimga moslashish va qarshilik 

choralarini aniqlash orqali 

jismoniy iqlim xavflarini 

kamaytirish va iqlim 

qarshiligini mustahkamlash 

choralari belgilanganmi? 

Ha. ITB asosida, loyiha tomonidan amalga oshiriladigan asosiy 

moslashish va qarshilik choralariga quyidagilar kiradi: (i) issiqlikka 

chidamlilikni oshirish uchun qurilish materiallarini yangilash; (ii) 

kuchli yomg‘irlar davrida jihozlarning jismoniy zararni aniqlash 

uchun sensorlar o‘rnatish; (iii) shamol turbinasi dizaynini tezkor 

shamolga qarshilik ko‘rsatadigan texnikalardan foydalanish; (iv)... 

Bundan tashqari, imkon qadar loyiha iqlim qarshiligini keng 

qamrovli tarzda rivojlantirishni rag‘batlantiradi, jumladan, tabiatga 

asoslangan yechimlar, jamiyat yoki ijtimoiy qarshilik, 

institutiyonal qarshilik va moliyaviy qarshilik. 

Moslashuv choralarini o‘z ichiga olgan barcha faoliyatlarni shu 

yerga ro‘yxatlab chiqiladi. 

3-MEZON: Iqlimga chidamlilikning milliy / keng kontekstidagi nomuvofiqlikni baholash 

3-qadam: Iqlimga 

chidamlilikning kengroq 

kontekstini baholash. 

Faoliyat tegishli milliy 

siyosat/strategiyalar, xususiy 

sektor yoki jamoalarning 

iqlimga moslashish va 

barqarorlik ustuvorligiga zid 

emasmi? 

Ha. Barcha loyiha faoliyatlari xxning milliy siyosatlari va 

strategiyalariga, xususiy sektor yoki jamoat tomonidan 

boshqariladigan iqlimga moslashish va qarshilik ko‘rsatish 

ustuvorliklariga qarshi emas. Taklif qilingan faoliyatlar milliy 

moslashuv rejasining dastlabki loyihasi, 2022-2030 yillarga 

mo‘ljallangan Qishloq xo‘jaligi rivojlanishining milliy siyosati, 

2019-2023 yillarga mo‘ljallangan Milliy strategik rivojlanish 

rejasiga va 2013-2030 yillarga mo‘ljallangan Yashil o‘sish 

bo‘yicha milliy strategik reja bilan to‘liq mos keladi. 

 

Mamlakat/regionning moslashuv rejalariga oid tahlilni kiritib, 

taklif etilgan loyiha faoliyatlaridan hech biri ularga zid emasligini 

baholash. 

Xulosa   BB2 bo'yicha mos (yoki mos emas) 
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 ILOVA E: Moslashuvchan moliyaviy hisibot shabloni 5 

Qo‘shma MDB metodologiyasiga muvofiq, MDB moliyalashtirgan operatsiyalardagi 

adaptatsiya moliyasini kuzatish uchun quyidagi ma'lumotlar taqdim etilishi kerak, bu ma'lumotlar 

adaptatsiya choralarini "tasdiqlash" uchun zarur bo‘lib, ularga bog‘liq xarajatlar adaptatsiya moliyasi 

hisoblanadi: 

Umumiy ko'rinish 

Loyiha nomi  

Sektor and subsektor  

Moslashuvchan moliya 

hisoboti 

 

Moslashuv faoliyatlarini malakali qilish 

Kamchiliklar 

konteksti 

Faoliyatni moslashuv faoliyati sifatida ko'rib chiqish uchun, avval iqlim 

o'zgarishi ta'siridan yuzaga kelgan va kutilayotgan ta'sirlarga qarshi iqlim 
o'zgarishi zaifligini aniq belgilash kerak. Loyihalar hujjatlari mavjud tahlil va 

hisobotlarga yoki iqlim o'zgarishi zaifligini o'ziga xos tarzda baholashga 

murojaat qilishi mumkin. 

Maqsad bayoni 

Loyihaning iqlim o'zgarishi ta'siriga sezgirligini aniqlaganidan so'ng, 

loyiha hujjatlarida aniqlangan iqlim o'zgarishi sezgirliklarini bartaraf 

etishga bo'lgan aniq niyat ko'rsatilishi kerak. Bu, loyiha jarayonida 

iqlim o'zgarishi ta'sirlarining mavjud va kutilayotgan ta'sirlari hisobga 

olinishi ta'minlanadigan muhim qadamdir.  

Iqlim o'zgarishi 

sezgirligi va loyiha 

faoliyatlari o'rtasida 

aniq va to'g'ridan-

to'g'ri bog'lanish. 

Umumiy KRB iqlim moliyaviy kuzatuvining prinsiplariga mos 

ravishda, moslashuv moliyaviy baholashlari faqat iqlim o'zgarishiga 

sezgirlikni aniqlash bosqichida (sezgirlik konteksti) aniq bog'langan 

loyiha faoliyatlariga ajratilgan moliya miqdorini hisobga oladi. Shuning 

uchun, imkon qadar, loyihalar alohida faoliyatlarga ajratiladi. 

Moslashuv moliyasi faqat iqlim o'zgarishi sezgirligi kontekstiga aniq 

javob beradigan faoliyatlarga taqsimlanadi. Har bir loyiha faoliyati 

moslashuv faoliyati sifatida baholanadi yoki moslashuv uchun tegishli 

emas deb hisoblanadi. Agar loyiha faoliyatlarga ajratish mumkin 

bo'lmasa, loyiha butunlay birgalikda ko'rib chiqilishi kerak.  

Moslashuv moliyasini baholash 

Muvofiqlashtirilgan" moslashuv choralari bilan bog'liq xarajatlarni baholash uchun quyidagi ikkita 

yondashuvdan biri qo'llanilishi mumkin: 

 Bosqichma-bosqich yondashuv loyihani iqlim o'zgarishiga moslashtirish uchun zarur 

bo'lgan faoliyatlar bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni, loyihaning fizik iqlim xavflarini 

hisobga olmagan holda kutilgan natijalarga erishishni maqsad qilgan faraziy asosga 

nisbatan baholaydi. 

 Proportsional yondashuv - bu loyiha ichidagi moslashuv choralari bilan bog'liq MDB 

moliyasining ulushiga teng bo'lgan moslashuv moliyasini hisoblashni anglatadi. Bu, 

o'xshash operatsiyalardagi moslashuv xarajatlari bo'yicha baholashlar yoki tegishli sektoral 

amaliyotlar bo'yicha ekspert bilimlari kabi turli ishonchli ma'lumot manbalari bilan 

ma'lumotlanishi mumkin. KRBlar, proportsional yondashuvni qo'llash uchun ishlatilishi 

mumkin bo'lgan mezonlar bo'yicha bilimlarni almashishda davom etadilar. 

 

 

5Quyidagi jadvaldagi tushuntiruvchi matnlar haqiqiy hisobot ma’lumotlari bilan almashtirilishi kerak. 


